

Slepý rozpočet stavby

Stavba: 1250

Rekonstrukce balkonů Líšeň

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
60167 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Vypracoval:

Základ pro DPH 10,00 %

DPH 10,00 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 10 %	DPH celkem
SO01	Oprava balkonů			

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 10 %	DPH celkem
SO01	Oprava balkonů			
1250-1	Popelákova 1			
1250-10	Puchýřova 5			
1250-11	Puchýřova 7			
1250-12	Puchýřova 9			
1250-13	Puchýřova 11			
1250-14	Puchýřova 13			
1250-15	Puchýřova 1			
1250-16	Puchýřova 3			
1250-2	Popelákova 3			
1250-3	Popelákova 5			
1250-4	Popelákova 2			
1250-5	Popelákova 4			
1250-6	Popelákova 6			
1250-7	Popelákova 8			
1250-8	Kubíkova 2			
1250-9	Kubíkova 4			

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-1 Popelákova 1				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-1	Popelákova 1		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3493		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	163,4535		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	326,9070		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	163,4535		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	65,4900		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	91,7070		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	61,9230		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	72,0390		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	366,8280		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	309,6150		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	196,1442		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3493		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	61,9230		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	123,8460		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,9230		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	975,2873		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6695		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,9230		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9288		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	78,7000		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,1034		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,8700		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	61,9230		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	206,1130		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	24,7905		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	94,4400		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	152,8956		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	65,0192		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní, dlažba lepená, v. celk. 17 mm hliník, prášková barva šedá	m	65,4900		
45	764 37-1322	Roh vnější 90° hliník, prášková barva šedá	ks	11,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
49	767.5	Zabradlí balkonů Pu 2	ks	4,0000		
50	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	3,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
51	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	78,7000		
52	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	78,7000		
53	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. nad 200x200 mm	m2	61,9230		
54	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,9230		
55	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	78,7000		
56	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	11,8050		
57	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	586,2612		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
58	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	21,9848		
59	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm český výrobce	m2	73,2827		
60	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
771		Podlahy z dlaždic a obklady				
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5929		
62	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7787		
63	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5929		
64	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,9289		
65	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5929		
66	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1858		
67	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5929		
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet

Rozpočet: 1250-10 Puchýřova 5			Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů		JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:	
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:	Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	10,0% činí:	Kč
DPH	10,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-10	Puchýřova 5		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.10
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3523		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	91,5800		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	183,1600		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	91,5800		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	65,5900		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	91,5800		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	61,9230		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	72,1490		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	366,3200		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	309,6150		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	109,8960		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3523		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	61,9230		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	123,8460		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,9230		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	975,2873		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6845		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,9230		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.11
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9288		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	78,8000		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8043		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,8800		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	61,9230		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	206,3130		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	24,8220		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	94,5600		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	153,0156		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	65,0192		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	65,5900		
45	764 37-1322	Roh vnější 90° hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	11,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,6700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
49	767.5	Zabradlí balkonů Pu 2	ks	1,0000		
50	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
51	767.7	Zabradlí balkonů Pu 5	ks	1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	78,8000		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	78,8000		
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	61,9230		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,9230		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	78,8000		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	11,8200		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.12
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	586,3452		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	21,9879		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	73,2931		
61	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5930		
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7791		
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5930		
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,9303		
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5930		
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1861		
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5930		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-11 Puchýřova 7				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.14
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-11	Puchýřova 7		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.15
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3523		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	89,8410		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	179,6820		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	89,8410		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	64,3100		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	89,8410		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	61,7745		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	70,7410		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	359,3640		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,8725		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	107,8092		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3523		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	61,7745		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	123,5490		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7745		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,9484		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6845		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7745		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.16
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9266		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,6545		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	113,2900		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8506		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,3290		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	61,7745		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,3745		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,6864		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	135,9480		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	151,3014		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	64,8632		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	64,3100		
45	764 37-1322	Roh vnější 90° hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	10,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	22,3900		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
49	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
50	767.7	Zabradlí balkonů Pu 5	ks	1,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	113,2900		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	113,2900		
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	61,7745		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7745		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	113,2900		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	16,9935		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.17
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	614,0694		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	23,0276		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	76,7587		
61	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5834		
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7502		
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5834		
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8340		
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5834		
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1668		
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5834		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet

Rozpočet: 1250-12 Puchýřova 9			Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů		JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:	
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:	Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	10,0% činí:	Kč
DPH	10,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.19
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-12	Puchýřova 9		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.20
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3523		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	89,8410		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	179,6820		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	89,8410		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	64,3100		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	89,8410		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	61,7745		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	70,7410		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	359,3640		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,8725		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	107,8092		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3523		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	61,7745		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	123,5490		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7745		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,9484		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6845		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7745		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc pouz. stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.21
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9266		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,6545		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	113,2900		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8506		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,3290		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	61,7745		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,3745		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,6864		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	135,9480		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	151,3014		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	64,8632		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	64,3100		
45	764 37-1322	Roh vnější 90° hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	10,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	22,3900		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
49	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
50	767.7	Zabradlí balkonů Pu 5	ks	1,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	113,2900		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	113,2900		
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	61,7745		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7745		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	113,2900		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	16,9935		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.22
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	614,0694		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	23,0276		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm český výrobce	m2	76,7587		
61	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5834		
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7502		
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5834		
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8340		
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5834		
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1668		
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5834		
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-13 Puchýřova 11				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.24
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-13	Puchýřova 11		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.25
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3523		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	89,8410		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	179,6820		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	89,8410		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	64,3100		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	89,8410		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	61,7745		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	70,7410		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	359,3640		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,8725		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	107,8092		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3523		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	61,7745		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	123,5490		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7745		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,9484		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6845		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7745		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.26
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9266		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,6545		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	113,2900		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8506		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,3290		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	61,7745		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,3745		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,6864		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	135,9480		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	151,3014		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	64,8632		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	64,3100		
45	764 37-1322	Roh vnější 90° hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	10,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	22,3900		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
49	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
50	767.7	Zabradlí balkonů Pu 5	ks	1,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	113,2900		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	113,2900		
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	61,7745		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7745		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	113,2900		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	16,9935		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.27
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	614,0694		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	23,0276		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm český výrobce	m2	76,7587		
61	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5834		
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7502		
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5834		
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8340		
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5834		
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1668		
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5834		
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-14 Puchýřova 13				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.29
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-14	Puchýřova 13		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.30
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3127		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	91,7070		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	183,4140		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	91,7070		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	65,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	91,7070		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	61,7475		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	71,9840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	366,8280		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,7375		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	110,0484		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3127		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	61,7475		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	123,4950		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7475		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,5231		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,3110		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7475		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.31
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9262		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,6275		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	112,1300		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8599		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,2130		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	61,7475		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,3175		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,3209		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	134,5560		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	152,6250		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	64,8349		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní, dlažba lepená, v. celk. 17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	65,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90° hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	11,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5200		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
49	767.5	Zabradlí balkonů Pu 2	ks	1,0000		
50	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	112,1300		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	112,1300		
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. nad 200x200 mm	m2	61,7475		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7475		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	112,1300		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	16,8195		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.32
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	612,8682		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	22,9826		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	76,6085		
61	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5836		
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7508		
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5836		
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8359		
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5836		
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1672		
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5836		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet

Rozpočet: 1250-15 Puchýřova 1			Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů		JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:	
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:	Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	10,0% činí:	Kč
DPH	10,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.34
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.35
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3127		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	91,7070		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	183,4140		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	91,7070		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	65,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	91,7070		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	61,7475		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	71,9840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	366,8280		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,7375		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	110,0484		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3127		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	61,7475		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	123,4950		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7475		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,5231		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,3110		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7475		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.36
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9262		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,6275		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	112,1300		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8599		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,2130		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	61,7475		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,3175		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,3209		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	134,5560		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	152,6250		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	64,8349		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	65,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90° hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	11,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5200		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
49	767.5	Zabradlí balkonů Pu 2	ks	1,0000		
50	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	112,1300		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	112,1300		
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	61,7475		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7475		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	112,1300		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	16,8195		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.37
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	612,8682		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	22,9826		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	76,6085		
61	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5836		
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7508		
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5836		
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8359		
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5836		
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1672		
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5836		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-16 Puchýřova 3				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.39
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.40
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3127		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	91,7070		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	183,4140		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	91,7070		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	65,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	91,7070		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	61,7475		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	71,9840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	366,8280		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,7375		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	110,0484		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3127		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	61,7475		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	123,4950		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7475		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,5231		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,3110		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7475		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.41
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9262		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,6275		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	112,1300		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8599		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,2130		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	61,7475		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,3175		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,3209		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	134,5560		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	152,6250		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	64,8349		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní, dlažba lepená, v. celk. 17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	65,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90° hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	11,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5200		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
49	767.5	Zabradlí balkonů Pu 2	ks	1,0000		
50	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	112,1300		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	112,1300		
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. nad 200x200 mm	m2	61,7475		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7475		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	112,1300		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	16,8195		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.42
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	612,8682		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	22,9826		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm český výrobce	m2	76,6085		
61	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
771		Podlahy z dlaždic a obklady				
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5836		
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7508		
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5836		
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8359		
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5836		
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1672		
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5836		
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet

Rozpočet: 1250-2 Popelákova 3			Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů		JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:	
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZZ			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ			Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:	Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	10,0% činí:	Kč
DPH	10,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.44
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-2	Popelákova 3		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.45
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3493		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	161,7145		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	323,4290		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	161,7145		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	64,2100		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	89,9680		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	61,7745		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	70,6310		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	359,8720		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,8725		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	194,0574		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3493		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	61,7745		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	123,5490		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7745		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,9484		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6695		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7745		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.46
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9266		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	113,1900		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,1498		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,3190		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	61,7745		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,1745		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,6548		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	135,8280		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	151,1814		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	64,8632		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	64,2100		
45	764 37-1322	Roh vnější 90° hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	10,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
49	767.5	Zabradlí balkonů Pu 2	ks	4,0000		
50	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	3,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	113,1900		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	113,1900		
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	61,7745		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7745		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	113,1900		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	16,9785		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.47
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	613,9854		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	23,0245		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm český výrobce	m2	76,7482		
61	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5880		
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7641		
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5880		
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8805		
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5880		
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1761		
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5880		
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-3 Popelákova 5				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZZ			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.49
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-3	Popelákova 5		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.50
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3493		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	163,4535		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	326,9070		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	163,4535		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	65,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	91,7070		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	61,7475		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	71,9840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	366,8280		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,7375		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	196,1442		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3493		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	61,7475		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	123,4950		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7475		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,5231		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6695		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7475		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.51
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9262		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	112,1300		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,1606		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,2130		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	61,7475		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,3175		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,3209		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	134,5560		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	152,6250		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	64,8349		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	65,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90° hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	11,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
49	767.5	Zabradlí balkonů Pu 2	ks	1,0000		
50	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	112,1300		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	112,1300		
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	61,7475		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7475		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	112,1300		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	16,8195		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.52
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	612,8682		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	22,9826		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm český výrobce	m2	76,6085		
61	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5872		
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7615		
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5872		
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8717		
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5872		
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1743		
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5872		
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						

Slepý rozpočet

Rozpočet: 1250-4 Popelákova 2			Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů		JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:	
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZZ			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ			Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:	Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	10,0% činí:	Kč
DPH	10,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.54
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-4	Popelákova 2		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.55
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3493		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	182,9085		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	365,8170		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	182,9085		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	51,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	111,1620		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	57,8460		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	56,5840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	444,6480		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	289,2300		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	219,4902		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3493		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	57,8460		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	115,6920		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	57,8460		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	12,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	911,0745		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	12,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,2000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6695		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	57,8460		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	12,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.56
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,8677		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	78,0600		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8302		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,8060		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	57,8460		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	187,3460		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	12,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	24,5889		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	93,6720		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	131,1432		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	60,7383		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní, dlažba lepená, v. celk. 17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	51,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90° hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	2,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.1	Zábradlí balkonů Ku 1	ks	8,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
49	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	78,0600		
50	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	78,0600		
51	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. nad 200x200 mm	m2	57,8460		
52	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	57,8460		
53	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	78,0600		
54	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	11,7090		
55	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	551,4768		
56	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	20,6804		
57	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.57
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		český výrobce	m2	68,9346		
58	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
59	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,4585		
60	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,3754		
61	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,4585		
62	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,5847		
63	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,4585		
64	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,9169		
65	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,4585		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-5 Popelákova 4				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZZ			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.59
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-5	Popelákova 4		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.60
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3493		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	182,9085		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	365,8170		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	182,9085		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	51,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	111,1620		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	57,8460		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	56,5840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	444,6480		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	289,2300		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	219,4902		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3493		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	57,8460		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	115,6920		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	57,8460		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	12,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	911,0745		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	12,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,2000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6695		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	57,8460		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	12,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.61
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,8677		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	78,0600		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8302		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,8060		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	57,8460		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	187,3460		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	12,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	24,5889		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	93,6720		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	131,1432		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	60,7383		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	51,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90° hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	2,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.1	Zábradlí balkonů Ku 1	ks	8,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
49	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	78,0600		
50	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	78,0600		
51	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	57,8460		
52	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	57,8460		
53	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	78,0600		
54	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	11,7090		
55	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	551,4768		
56	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	20,6804		
57	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.62
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		český výrobce	m2	68,9346		
58	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
59	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,4585		
60	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,3754		
61	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,4585		
62	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,5847		
63	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,4585		
64	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,9169		
65	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,4585		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-6 Popelákova 6				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZZ			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.64
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-6	Popelákova 6		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.65
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3493		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	182,9085		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	365,8170		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	182,9085		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	51,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	111,1620		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	57,8460		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	56,5840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	444,6480		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	289,2300		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	219,4902		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3493		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	57,8460		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	115,6920		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	57,8460		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	12,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	911,0745		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	12,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,2000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6695		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	57,8460		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	12,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.66
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,8677		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	78,0600		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8302		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,8060		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	57,8460		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	187,3460		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	12,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	24,5889		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	93,6720		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	131,1432		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	60,7383		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	51,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90° hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	2,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.1	Zábradlí balkonů Ku 1	ks	8,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
49	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	78,0600		
50	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	78,0600		
51	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	57,8460		
52	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	57,8460		
53	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	78,0600		
54	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	11,7090		
55	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	551,4768		
56	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	20,6804		
57	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.67
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		český výrobce	m2	68,9346		
58	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
59	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,4585		
60	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,3754		
61	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,4585		
62	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,5847		
63	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,4585		
64	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,9169		
65	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,4585		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet

Rozpočet: 1250-7 Popelákova 8			Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů		JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:	
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZZ			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ			Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:	Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	10,0% činí:	Kč
DPH	10,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.69
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-7	Popelákova 8		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.70
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3493		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	182,9085		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	365,8170		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	182,9085		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	51,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	111,1620		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	57,8460		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	56,5840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	444,6480		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	289,2300		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	219,4902		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3493		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	57,8460		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	115,6920		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	57,8460		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	12,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	911,0745		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	12,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,2000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6695		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	57,8460		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	12,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č. 71
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,8677		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	78,0600		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8302		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,8060		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	57,8460		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	187,3460		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	12,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	24,5889		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	93,6720		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	131,1432		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	60,7383		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní, dlažba lepená, v. celk. 17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	51,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90° hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	2,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.1	Zábradlí balkonů Ku 1	ks	8,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
49	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	78,0600		
50	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	78,0600		
51	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. nad 200x200 mm	m2	57,8460		
52	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	57,8460		
53	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	78,0600		
54	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	11,7090		
55	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	551,4768		
56	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	20,6804		
57	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.72
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		český výrobce	m2	68,9346		
58	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
59	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,4585		
60	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,3754		
61	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,4585		
62	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,5847		
63	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,4585		
64	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,9169		
65	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,4585		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-8 Kubíkova 2				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.74
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.75
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	12,2960		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	112,1325		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	224,2650		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	112,1325		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	47,6000		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	112,1325		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	54,3400		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	52,3600		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	448,5300		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	271,7000		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	134,5590		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	12,2960		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	54,3400		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	108,6800		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	54,3400		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	11,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	855,8550		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	11,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,1000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	115,8200		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	54,3400		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc pouz. stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	11,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.76
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,8151		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	16,5000		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	72,7000		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,1042		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,2700		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	54,3400		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	174,6400		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	11,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	22,9005		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	87,2400		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	122,3280		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	57,0570		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	47,6000		
45	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	13,2000		
46	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
47	767.1	Zábradlí balkonů Ku 1	ks	8,0000		
48	767.2	Zábradlí balkonů Ku 2	ks	2,0000		
49	767.3	Zábradlí balkonů Ku 3	ks	1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
50	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	72,7000		
51	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	72,7000		
52	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	54,3400		
53	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	54,3400		
54	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	72,7000		
55	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	10,9050		
56	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	517,5240		
57	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	19,4072		
58	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.77
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		český výrobce	m2	64,6905		
59	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,1420		
61	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	6,4259		
62	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,1420		
63	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,4196		
64	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,1420		
65	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,2839		
66	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,1420		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet

Rozpočet: 1250-9 Kubíkova 4			Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů		JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:	
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 1250	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 5.9.2011 Podpis:	Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	10,0% činí:	Kč
DPH	10,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.79
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet: 1250-9	Kubíkova 4		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.80
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	12,2960		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	112,1325		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	224,2650		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	112,1325		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	47,6000		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	112,1325		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem vč. XPS	m2	54,3400		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	52,3600		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	448,5300		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	271,7000		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká materiál	m2	134,5590		
	62	Úpravy povrchů vnější				
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	12,2960		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva pačok	m2	54,3400		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah pod foliovou hydroizolaci	m2	108,6800		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	54,3400		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	11,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	855,8550		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	11,0000		
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,1000		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	115,8200		
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	54,3400		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	11,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.81
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,8151		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	16,5000		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl podlaha vs. zeď	m	72,7000		
	96	Bourání konstrukcí				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,1042		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,2700		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	54,3400		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	174,6400		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	11,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	22,9005		
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/stěna - materiál	m	87,2400		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnicí páska spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	122,3280		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovaný vlysovou geotextilií materiál	m2	57,0570		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm hliník, prášková barva šterkové šedá	m	47,6000		
45	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	13,2000		
46	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
47	767.1	Zábradlí balkonů Ku 1	ks	8,0000		
48	767.2	Zábradlí balkonů Ku 2	ks	2,0000		
49	767.3	Zábradlí balkonů Ku 3	ks	1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
50	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	72,7000		
51	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	72,7000		
52	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	54,3400		
53	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	54,3400		
54	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	72,7000		
55	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	10,9050		
56	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	517,5240		
57	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	19,4072		
58	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.82
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 5.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		český výrobce	m2	64,6905		
59	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,1420		
61	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	6,4259		
62	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,1420		
63	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,4196		
64	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,1420		
65	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,2839		
66	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,1420		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				