

Slepý rozpočet stavby

Stavba: 1250

Rekonstrukce balkonů Líšeň

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
60167 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Vypracoval:

Základ pro DPH 10,00 %

DPH 10,00 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 10 %	DPH celkem
SO01	Oprava balkonů			

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 10 %	DPH celkem
SO01	Oprava balkonů			
1250-1	Popelákova 1			
1250-10	Puchýřova 5			
1250-11	Puchýřova 7			
1250-12	Puchýřova 9			
1250-13	Puchýřova 11			
1250-14	Puchýřova 13			
1250-15	Puchýřova 1			
1250-16	Puchýřova 3			
1250-2	Popelákova 3			
1250-3	Popelákova 5			
1250-4	Popelákova 2			
1250-5	Popelákova 4			
1250-6	Popelákova 6			
1250-7	Popelákova 8			
1250-8	Kubíkova 2			
1250-9	Kubíkova 4			

Slepý rozpočet

Rozpočet: 1250-1 Popelákova 1			Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů		JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:	
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady			Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:	Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	10,0% činí:	Kč
DPH	10,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-1	Popelákova 1		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3493		
	reprofilac			14,3493		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,3493		
	reprofilac			14,3493		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	163,4535		
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		71,7465		
	oprava ETI			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		11,9380		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	oprava ETI+omitka bal			163,4535		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.				
		nátěrem penetračním akrylátovým	m2	326,9070		
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		71,7465		
	oprava ETI			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		11,9380		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	(oprava ETI+omitka bal)*2			326,9070		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	163,4535		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>omítka bal</i>		71,7465		
		<i>dlažba+oplechován*0,15</i>		71,7465		
		<i>oprava ETI</i>		91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		11,9380		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		<i>oprava ETI+omítka bal</i>		163,4535		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	65,4900		
		<i>oplechován</i>		65,4900		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		7,2000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		<i>oplechován</i>		65,4900		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	91,7070		
		<i>oprava ETI</i>		91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		11,9380		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		<i>oprava ETI</i>		91,7070		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	61,9230		
	<i>dlažba</i>			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,9230		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	72,0390		
	<i>oplechován</i>			65,4900		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		7,2000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován*1,1</i>			72,0390		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	366,8280		
	<i>oprava ETI</i>			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.8
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		11,9380		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		366,8280		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	309,6150		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		309,6150		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká				
		materiál	m2	196,1442		
	omítka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		71,7465		
	oprava ETI			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		11,9380		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.9
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		(oprava ETI+omitka bal)*1,2		196,1442		
62	Úpravy povrchů vnější					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3493		
	reprofilac			14,3493		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,3493		
		cca 20% povrchu: reprofilac		14,3493		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	61,9230		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,9230		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
	pod foliovou hydroizolaci		m2	123,8460		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.10
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		123,8460		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,9230		
		<i>dlažba</i>		61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,9230		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	975,2873		
		<i>dlažba</i>		61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		975,2873		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*1</i>		14,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.11
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,4000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6695		
		<i>mytí tlakovou vodou</i>		133,6695		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		133,6695		
		<i>mytí</i>		133,6695		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,9230		
		<i>dlažba</i>		61,9230		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>		18,0600		
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>		18,0600		
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>		4,0680		
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>		8,1900		
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>				
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.12
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		61,9230		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9288		
		<i>dlažba</i>		61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,9288		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
		4,4*1,25*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.13
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popeláková 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3				
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	78,7000		
	<i>sokl</i>			78,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		11,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			78,7000		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,1034		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,8700		
	<i>sokl</i>			78,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		11,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.14
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,1			7,8700		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	61,9230		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,9230		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	206,1130		
	oplechován			65,4900		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		7,2000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.15
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			78,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		11,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	dlažba+oplechován+sokl			206,1130		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
	počet balk			14,0000		
	počet balk			14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	24,7905		
	sokl			78,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		11,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,3*1,05			24,7905		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.16
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	94,4400		
	<i>sokl</i>			78,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		11,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl*1,2</i>			94,4400		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	152,8956		
	<i>oplechován</i>			65,4900		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		7,2000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.17
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		(oplechován+dlažba)*1,2		152,8956		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	65,0192		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		dlažba*1,05		65,0192		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	65,4900		
	oplechován			65,4900		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		7,2000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		oplechován		65,4900		
45	764 37-1322	Roh vnější 90°				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.18
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	ks	11,0000		
	<i>roh</i>			11,0000		
		0*Ku.1				
		0*Ku.2				
		0*Ku.3				
		1*Pu.1a		4,0000		
		1*Pu.1b		4,0000		
		1*Pu.2a		1,0000		
		1*Pu.2b				
		0*Pu.3a				
		0*Pu.3b				
		1*Pu.4a		1,0000		
		1*Pu.4b		1,0000		
		0*Pu.5				
		0*Pu.6				
		0*Po.1a				
		0*Po.1b				
	<i>roh</i>			11,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5700		
	<i>dem oplech</i>			23,5700		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		7,2000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dem oplech</i>			23,5700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
	<i>Pu.1b</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a+Pu.1b</i>			8,0000		
49	767.5	Zabradlí balkonů Pu 2	ks	4,0000		
	<i>Pu.2b</i>			0,0000		
	<i>Pu.1b</i>			4,0000		
	<i>Pu.1b+Pu.2b</i>			4,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.19
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popeláková 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
50	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	3,0000		
		<i>Pu.3a</i>		2,0000		
		<i>Pu.3b</i>		1,0000		
		<i>Pu.3a+Pu.3b</i>		3,0000		
767 Konstrukce zámečnické						
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
51	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	78,7000		
	<i>sokl</i>			78,7000		
		<i>(4,3+1,1*2)*Ku.1</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.2</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.3</i>				
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a</i>		21,8400		
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b</i>		21,8400		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a</i>		4,8800		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b</i>				
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a</i>		11,8800		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b</i>		5,9400		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a</i>		6,1600		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b</i>		6,1600		
		<i>(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5</i>				
		<i>(1,17+3+35+0,2)*Pu.6</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1a</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1b</i>				
	<i>sokl</i>			78,7000		
52	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	78,7000		
	<i>sokl</i>			78,7000		
		<i>(4,3+1,1*2)*Ku.1</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.2</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.3</i>				
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a</i>		21,8400		
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b</i>		21,8400		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a</i>		4,8800		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b</i>				
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a</i>		11,8800		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b</i>		5,9400		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a</i>		6,1600		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b</i>		6,1600		
		<i>(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5</i>				
		<i>(1,17+3+35+0,2)*Pu.6</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1a</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1b</i>				
	<i>sokl</i>			78,7000		
53	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. nad 200x200 mm	m2	61,9230		
	<i>dlažba</i>			61,9230		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.20
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popeláková 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,9230		
54	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,9230		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,9230		
55	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	78,7000		
	sokl			78,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		11,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.21
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>sokl</i>		78,7000		
56	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml modifikovaný polymer silanu	kus	11,8050		
		<i>sokl</i>		78,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		11,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		<i>spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05</i>		11,8050		
57	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	586,2612		
	<i>dlažba</i>			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>sokl</i>			78,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		11,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.22
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		586,2612		
58	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	21,9848		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			78,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		11,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		21,9848		
59	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	73,2827		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		8,1900		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.23
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-1	Popelákova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			78,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		11,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	(dlažba+sokl*0,1)*1,05			73,2827		
60	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5929		
62	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7787		
63	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5929		
64	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,9289		
65	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5929		
66	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1858		
67	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5929		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-10 Puchýřova 5				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.25
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-10	Puchýřova 5		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.26
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3523		
	reprofilac			14,3523		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,3523		
	reprofilac			14,3523		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	91,5800		
	omítka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,7615		
	oprava ETI			91,5800		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	oprava ETI+omítka bal			91,5800		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.				
		nátěrem penetračním akrylátovým	m2	183,1600		
	omítka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,7615		
	oprava ETI			91,5800		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	(oprava ETI+omítka bal)*2			183,1600		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	91,5800		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.27
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>omítka bal</i>		0,0000		
		<i>dlažba+oplechován*0,15</i>		71,7615		
	<i>oprava ETI</i>			91,5800		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	<i>oprava ETI+omítka bal</i>			91,5800		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	65,5900		
	<i>oplechován</i>			65,5900		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován</i>			65,5900		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	91,5800		
	<i>oprava ETI</i>			91,5800		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.28
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		<i>oprava ETI</i>		91,5800		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	61,9230		
	<i>dlažba</i>			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,9230		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	72,1490		
	<i>oplechován</i>			65,5900		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován*1,1</i>			72,1490		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	366,3200		
	<i>oprava ETI</i>			91,5800		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.29
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		366,3200		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	309,6150		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		309,6150		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká				
		materiál	m2	109,8960		
	omítka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,7615		
	oprava ETI			91,5800		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.30
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		(oprava ETI+omitka bal)*1,2		109,8960		

62 Úpravy povrchů vnější

63 Podlahy a podlahové konstrukce

12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3523		
	reprofilac			14,3523		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,3523		
		cca 20% povrchu: reprofilac		14,3523		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	61,9230		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,9230		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
		pod foliovou hydroizolaci	m2	123,8460		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.31
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		123,8460		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,9230		
		<i>dlažba</i>		61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,9230		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	975,2873		
		<i>dlažba</i>		61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		975,2873		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*1</i>		14,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.32
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,4000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6845		
		<i>mytí</i>		133,6845		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		133,6845		
		<i>mytí</i>		133,6845		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,9230		
		<i>dlažba</i>		61,9230		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>		18,0600		
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>		18,0600		
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>		4,0680		
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>		4,0950		
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.33
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		61,9230		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9288		
		<i>dlažba</i>		61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,9288		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
		4,4*1,25*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.34
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3				
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zedř	m	78,8000		
	<i>sokl</i>			78,8000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			78,8000		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8043		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,8800		
	<i>sokl</i>			78,8000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.35
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,1			7,8800		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	61,9230		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,9230		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	206,3130		
	oplechován			65,5900		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.36
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			78,8000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	dlažba+oplechován+sokl			206,3130		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
	počet balk			14,0000		
	počet balk			14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	24,8220		
	sokl			78,8000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,3*1,05			24,8220		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.37
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	94,5600		
	<i>sokl</i>			78,8000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl*1,2</i>			94,5600		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	153,0156		
	<i>oplechován</i>			65,5900		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.38
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		(oplechován+dlažba)*1,2		153,0156		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	65,0192		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		dlažba*1,05		65,0192		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	65,5900		
	oplechován			65,5900		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		oplechován		65,5900		
45	764 37-1322	Roh vnější 90°				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.39
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	ks	11,0000		
	<i>roh</i>			11,0000		
		0*Ku.1				
		0*Ku.2				
		0*Ku.3				
		1*Pu.1a		4,0000		
		1*Pu.1b		4,0000		
		1*Pu.2a		1,0000		
		1*Pu.2b				
		0*Pu.3a				
		0*Pu.3b				
		1*Pu.4a		1,0000		
		1*Pu.4b		1,0000		
		0*Pu.5				
		0*Pu.6				
		0*Po.1a				
		0*Po.1b				
	<i>roh</i>			11,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,6700		
	<i>dem oplech</i>			23,6700		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dem oplech</i>			23,6700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
	<i>Pu.1b</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a+Pu.1b</i>			8,0000		
49	767.5	Zabradlí balkonů Pu 2	ks	1,0000		
	<i>Pu.2b</i>			0,0000		
	<i>Pu.2a</i>			1,0000		
	<i>Pu.2a+Pu.2b</i>			1,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.40
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
50	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
		<i>Pu.3a</i>		1,0000		
		<i>Pu.3b</i>		1,0000		
		<i>Pu.3a+Pu.3b</i>		2,0000		
51	767.7	Zabradlí balkonů Pu 5	ks	1,0000		
		<i>Pu.5</i>		1,0000		
		<i>Pu.5</i>		1,0000		
767 Konstrukce zámečnické						
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	78,8000		
	<i>sokl</i>			78,8000		
		<i>(4,3+1,1*2)*Ku.1</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.2</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.3</i>				
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a</i>		21,8400		
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b</i>		21,8400		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a</i>		4,8800		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b</i>				
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a</i>		5,9400		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b</i>		5,9400		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a</i>		6,1600		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b</i>		6,1600		
		<i>(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5</i>		6,0400		
		<i>(1,17+3+35+0,2)*Pu.6</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1a</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1b</i>				
	<i>sokl</i>			78,8000		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	78,8000		
	<i>sokl</i>			78,8000		
		<i>(4,3+1,1*2)*Ku.1</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.2</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.3</i>				
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a</i>		21,8400		
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b</i>		21,8400		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a</i>		4,8800		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b</i>				
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a</i>		5,9400		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b</i>		5,9400		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a</i>		6,1600		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b</i>		6,1600		
		<i>(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5</i>		6,0400		
		<i>(1,17+3+35+0,2)*Pu.6</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1a</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1b</i>				
	<i>sokl</i>			78,8000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.41
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	61,9230		
	<i>dlažba</i>			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,9230		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,9230		
	<i>dlažba</i>			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,9230		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	78,8000		
	<i>sokl</i>			78,8000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.42
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			78,8000		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml				
		modifikovaný polymer silanu	kus	11,8200		
	sokl			78,8000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05			11,8200		
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	586,3452		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			78,8000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.43
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		586,3452		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	21,9879		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			78,8000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		21,9879		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	73,2931		
	dlažba			61,9230		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.44
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-10	Puchýřova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			78,8000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	(dlažba+sokl*0,1)*1,05			73,2931		

61 998 77-1203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m %

771 Podlahy z dlaždic a obklady

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5930
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7791
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5930
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,9303
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5930
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1861
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5930

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-11 Puchýřova 7				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.46
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-11	Puchýřova 7		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.47
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3523		
	reprofilac			14,3523		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,2842		
	reprofilac			14,3523		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	89,8410		
	omitka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,4210		
	oprava ETI			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	oprava ETI+omitka bal			89,8410		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.				
		nátěrem penetračním akrylátovým	m2	179,6820		
	omitka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,4210		
	oprava ETI			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	(oprava ETI+omitka bal)*2			179,6820		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	89,8410		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.48
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>omítka bal</i>		0,0000		
		<i>dlažba+oplechován*0,15</i>		71,4210		
	<i>oprava ETI</i>			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	<i>oprava ETI+omítka bal</i>			89,8410		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	64,3100		
	<i>oplechován</i>			64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován</i>			64,3100		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	89,8410		
	<i>oprava ETI</i>			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.49
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		<i>oprava ETI</i>		89,8410		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	61,7745		
	<i>dlažba</i>			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7745		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	70,7410		
	<i>oplechován</i>			64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován*1,1</i>			70,7410		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	359,3640		
	<i>oprava ETI</i>			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.50
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		359,3640		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,8725		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		308,8725		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká	m2	107,8092		
	omítka bal	materiál		0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,4210		
	oprava ETI			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.51
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		(oprava ETI+omitka bal)*1,2		107,8092		

62 Úpravy povrchů vnější

63 Podlahy a podlahové konstrukce

12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3523		
	reprofilac			14,3523		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,2842		
		cca 20% povrchu: reprofilac		14,3523		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	61,7745		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7745		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
	pod foliovou hydroizolaci		m2	123,5490		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.52
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		123,5490		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7745		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,7745		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,9484		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		972,9484		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*1</i>		14,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.53
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,4000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6845		
		<i>mytí tlakovou vodou</i>		133,6845		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		133,1955		
		<i>mytí</i>		133,6845		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7745		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>		18,0600		
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>		18,0600		
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>		4,0950		
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>		3,9195		
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.54
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		61,7745		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9266		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,9266		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,6545		
		<i>bour dlažb</i>		25,6545		
		4,4*1,25*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.55
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>bour dlažb</i>		25,6545		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	113,2900		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			113,2900		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8506		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,3290		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.56
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,1			11,3290		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	61,7745		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7745		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,3745		
	oplechován			64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.57
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	dlažba+oplechován+sokl			239,3745		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
	počet balk			14,0000		
	počet balk			14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,6864		
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,3*1,05			35,6864		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.58
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	135,9480		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl*1,2</i>			135,9480		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	151,3014		
	<i>oplechován</i>			64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.59
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		(oplechován+dlažba)*1,2		151,3014		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	64,8632		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		dlažba*1,05		64,8632		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	64,3100		
	oplechován			64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		oplechován		64,3100		
45	764 37-1322	Roh vnější 90°				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.60
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	ks	10,0000		
	<i>roh</i>			10,0000		
		0*Ku.1				
		0*Ku.2				
		0*Ku.3				
		1*Pu.1a		4,0000		
		1*Pu.1b		4,0000		
		1*Pu.2a				
		1*Pu.2b				
		0*Pu.3a				
		0*Pu.3b				
		1*Pu.4a		1,0000		
		1*Pu.4b		1,0000		
		0*Pu.5				
		0*Pu.6				
		0*Po.1a				
		0*Po.1b				
	<i>roh</i>			10,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	22,3900		
	<i>dem oplech</i>			22,3900		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dem oplech</i>			22,3900		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
	<i>Pu.1b</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a+Pu.1b</i>			8,0000		
49	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
	<i>Pu.3a</i>			1,0000		
	<i>Pu.3b</i>			1,0000		
	<i>Pu.3a+Pu.3b</i>			2,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.61
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
50	767.7	Zabradlí balkonů Pu 5	ks	1,0000		
	<i>Pu.5</i>			1,0000		
	<i>Pu.5</i>			1,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
	<i>Pu.6</i>			1,0000		
	<i>Pu.6</i>			1,0000		
767 Konstrukce zámečnické						
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	113,2900		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			113,2900		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	113,2900		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			113,2900		
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. nad 200x200 mm	m2	61,7745		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.62
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,7745		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7745		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,7745		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	113,2900		
		<i>sokl</i>		113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.63
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			113,2900		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml				
		modifikovaný polymer silanu	kus	16,9935		
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05			16,9935		
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	614,0694		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.64
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		614,0694		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	23,0276		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		23,0276		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	76,7587		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.65
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-11	Puchýřova 7		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	(dlažba+sokl*0,1)*1,05			76,7587		

61 998 77-1203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m %

771 Podlahy z dlaždic a obklady

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5834
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7502
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5834
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8340
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5834
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1668
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5834

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-12 Puchýřova 9				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.67
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-12	Puchýřova 9		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.68
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3523		
	reprofilac			14,3523		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,2842		
	reprofilac			14,3523		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	89,8410		
	omitka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,4210		
	oprava ETI			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	oprava ETI+omitka bal			89,8410		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.				
		nátěrem penetračním akrylátovým	m2	179,6820		
	omitka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,4210		
	oprava ETI			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	(oprava ETI+omitka bal)*2			179,6820		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	89,8410		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.69
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>omítka bal</i>		0,0000		
		<i>dlažba+oplechován*0,15</i>		71,4210		
		<i>oprava ETI</i>		89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		<i>oprava ETI+omítka bal</i>		89,8410		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	64,3100		
		<i>oplechován</i>		64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		<i>oplechován</i>		64,3100		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	89,8410		
		<i>oprava ETI</i>		89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.70
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		<i>oprava ETI</i>		89,8410		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	61,7745		
	<i>dlažba</i>			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7745		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	70,7410		
	<i>oplechován</i>			64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován*1,1</i>			70,7410		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	359,3640		
	<i>oprava ETI</i>			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.71
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		359,3640		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,8725		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		308,8725		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká				
		materiál	m2	107,8092		
	omítka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,4210		
	oprava ETI			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.72
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		(oprava ETI+omitka bal)*1,2		107,8092		
62 Úpravy povrchů vnější						
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3523		
	reprofilac			14,3523		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,2842		
		cca 20% povrchu: reprofilac		14,3523		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	61,7745		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7745		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
	pod foliovou hydroizolaci		m2	123,5490		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.73
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		123,5490		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7745		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,7745		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,9484		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		972,9484		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*1</i>		14,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.74
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,4000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6845		
		<i>mytí tlakovou vodou</i>		133,6845		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		133,1955		
		<i>mytí</i>		133,6845		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7745		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>		18,0600		
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>		18,0600		
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>		4,0950		
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>		3,9195		
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.75
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		61,7745		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9266		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,9266		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,6545		
		<i>bour dlažb</i>		25,6545		
		4,4*1,25*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č. 76
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>bour dlažb</i>		25,6545		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	113,2900		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			113,2900		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8506		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,3290		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.77
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,1			11,3290		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	61,7745		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7745		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,3745		
	oplechován			64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.78
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	dlažba+oplechován+sokl			239,3745		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
	počet balk			14,0000		
	počet balk			14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,6864		
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,3*1,05			35,6864		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.79
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	135,9480		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl*1,2</i>			135,9480		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	151,3014		
	<i>oplechován</i>			64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.80
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		(oplechován+dlažba)*1,2		151,3014		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	64,8632		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		dlažba*1,05		64,8632		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	64,3100		
	oplechován			64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		oplechován		64,3100		
45	764 37-1322	Roh vnější 90°				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.81
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	ks	10,0000		
	<i>roh</i>			10,0000		
		0*Ku.1				
		0*Ku.2				
		0*Ku.3				
		1*Pu.1a		4,0000		
		1*Pu.1b		4,0000		
		1*Pu.2a				
		1*Pu.2b				
		0*Pu.3a				
		0*Pu.3b				
		1*Pu.4a		1,0000		
		1*Pu.4b		1,0000		
		0*Pu.5				
		0*Pu.6				
		0*Po.1a				
		0*Po.1b				
	<i>roh</i>			10,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	22,3900		
	<i>dem oplech</i>			22,3900		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dem oplech</i>			22,3900		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
	<i>Pu.1b</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a+Pu.1b</i>			8,0000		
49	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
	<i>Pu.3a</i>			1,0000		
	<i>Pu.3b</i>			1,0000		
	<i>Pu.3a+Pu.3b</i>			2,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.82
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
50	767.7	Zabradlí balkonů Pu 5	ks	1,0000		
	<i>Pu.5</i>			1,0000		
	<i>Pu.5</i>			1,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
	<i>Pu.6</i>			1,0000		
	<i>Pu.6</i>			1,0000		
767 Konstrukce zámečnické						
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	113,2900		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			113,2900		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	113,2900		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			113,2900		
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. nad 200x200 mm	m2	61,7745		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.83
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,7745		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7745		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,7745		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	113,2900		
		<i>sokl</i>		113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.84
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			113,2900		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml				
		modifikovaný polymer silanu	kus	16,9935		
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05			16,9935		
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	614,0694		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.85
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		614,0694		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	23,0276		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		23,0276		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	76,7587		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.86
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-12	Puchýřova 9		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	(dlažba+sokl*0,1)*1,05			76,7587		

61 998 77-1203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m %

771 Podlahy z dlaždic a obklady

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5834
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7502
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5834
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8340
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5834
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1668
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5834

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Slepý rozpočet

Rozpočet: 1250-13 Puchýřova 11			Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů		JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:	
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:	Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	10,0% činí:	Kč
DPH	10,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.88
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.89
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3523		
	reprofilac			14,3523		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,2842		
	reprofilac			14,3523		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	89,8410		
	omitka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,4210		
	oprava ETI			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	oprava ETI+omitka bal			89,8410		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.				
		nátěrem penetračním akrylátovým	m2	179,6820		
	omitka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,4210		
	oprava ETI			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	(oprava ETI+omitka bal)*2			179,6820		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	89,8410		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.90
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>omítka bal</i>		0,0000		
		<i>dlažba+oplechován*0,15</i>		71,4210		
	<i>oprava ETI</i>			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	<i>oprava ETI+omítka bal</i>			89,8410		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	64,3100		
	<i>oplechován</i>			64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován</i>			64,3100		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	89,8410		
	<i>oprava ETI</i>			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.91
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		<i>oprava ETI</i>		89,8410		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	61,7745		
	<i>dlažba</i>			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7745		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	70,7410		
	<i>oplechován</i>			64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován*1,1</i>			70,7410		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	359,3640		
	<i>oprava ETI</i>			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.92
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		359,3640		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,8725		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		308,8725		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká				
		materiál	m2	107,8092		
	omítka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,4210		
	oprava ETI			89,8410		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5		5,8420		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.93
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		(oprava ETI+omitka bal)*1,2		107,8092		

62 Úpravy povrchů vnější

63 Podlahy a podlahové konstrukce

12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3523		
	reprofilac			14,3523		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,2842		
		cca 20% povrchu: reprofilac		14,3523		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	61,7745		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7745		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
	pod foliovou hydroizolaci		m2	123,5490		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.94
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		123,5490		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7745		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,7745		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,9484		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		972,9484		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*1</i>		14,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.95
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,4000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6845		
		<i>mytí tlakovou vodou</i>		133,6845		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		133,1955		
		<i>mytí</i>		133,6845		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7745		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>		18,0600		
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>		18,0600		
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>		4,0950		
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>		3,9195		
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.96
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		61,7745		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9266		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,9266		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,6545		
		<i>bour dlažb</i>		25,6545		
		4,4*1,25*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.97
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>bour dlažb</i>		25,6545		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	113,2900		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			113,2900		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8506		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,3290		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.98
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,1			11,3290		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	61,7745		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7745		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,3745		
	oplechován			64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.99
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	dlažba+oplechován+sokl			239,3745		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
	počet balk			14,0000		
	počet balk			14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,6864		
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,3*1,05			35,6864		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.100
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	135,9480		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl*1,2</i>			135,9480		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	151,3014		
	<i>oplechován</i>			64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.101
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		(oplechován+dlažba)*1,2		151,3014		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	64,8632		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		dlažba*1,05		64,8632		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	64,3100		
	oplechován			64,3100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		oplechován		64,3100		
45	764 37-1322	Roh vnější 90°				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.102
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	ks	10,0000		
	<i>roh</i>			10,0000		
		0*Ku.1				
		0*Ku.2				
		0*Ku.3				
		1*Pu.1a		4,0000		
		1*Pu.1b		4,0000		
		1*Pu.2a				
		1*Pu.2b				
		0*Pu.3a				
		0*Pu.3b				
		1*Pu.4a		1,0000		
		1*Pu.4b		1,0000		
		0*Pu.5				
		0*Pu.6				
		0*Po.1a				
		0*Po.1b				
	<i>roh</i>			10,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	22,3900		
	<i>dem oplech</i>			22,3900		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5		3,7000		
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dem oplech</i>			22,3900		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
	<i>Pu.1b</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a+Pu.1b</i>			8,0000		
49	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
	<i>Pu.3a</i>			1,0000		
	<i>Pu.3b</i>			1,0000		
	<i>Pu.3a+Pu.3b</i>			2,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.103
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
50	767.7	Zabradlí balkonů Pu 5	ks	1,0000		
	<i>Pu.5</i>			1,0000		
	<i>Pu.5</i>			1,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
	<i>Pu.6</i>			1,0000		
	<i>Pu.6</i>			1,0000		
767 Konstrukce zámečnické						
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	113,2900		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			113,2900		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	113,2900		
	<i>sokl</i>			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			113,2900		
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. nad 200x200 mm	m2	61,7745		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.104
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,7745		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7745		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,7745		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	113,2900		
		<i>sokl</i>		113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.105
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			113,2900		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml				
		modifikovaný polymer silanu	kus	16,9935		
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05			16,9935		
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	614,0694		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.106
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		614,0694		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	23,0276		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		23,0276		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	76,7587		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.107
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-13	Puchýřova 11		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5		4,0950		
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,2900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5		6,0400		
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	(dlažba+sokl*0,1)*1,05			76,7587		
61	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5834		
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7502		
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5834		
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8340		
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5834		
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1668		
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5834		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-14 Puchýřova 13				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.109
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-14	Puchýřova 13		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.110
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3127		
	reprofilac			14,3127		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,3127		
	reprofilac			14,3127		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	91,7070		
	omitka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,5635		
	oprava ETI			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	oprava ETI+omitka bal			91,7070		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.				
		nátěrem penetračním akrylátovým	m2	183,4140		
	omitka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,5635		
	oprava ETI			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	(oprava ETI+omitka bal)*2			183,4140		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	91,7070		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.111
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>omítka bal</i>		0,0000		
		<i>dlažba+oplechován*0,15</i>		71,5635		
		<i>oprava ETI</i>		91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		<i>oprava ETI+omítka bal</i>		91,7070		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	65,4400		
		<i>oplechován</i>		65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		<i>oplechován</i>		65,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	91,7070		
		<i>oprava ETI</i>		91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.112
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		<i>oprava ETI</i>		91,7070		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	61,7475		
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	71,9840		
	<i>oplechován</i>			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován*1,1</i>			71,9840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	366,8280		
	<i>oprava ETI</i>			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.113
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		366,8280		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,7375		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		308,7375		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká	m2	110,0484		
	omítka bal	materiál		0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,5635		
	oprava ETI			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.114
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		(oprava ETI+omitka bal)*1,2		110,0484		
62 Úpravy povrchů vnější						
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3127		
	reprofilac			14,3127		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,3127		
		cca 20% povrchu: reprofilac		14,3127		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	61,7475		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7475		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
	pod foliovou hydroizolaci		m2	123,4950		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.115
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		123,4950		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7475		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,7475		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,5231		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		972,5231		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*1</i>		14,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.116
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,4000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,3110		
		<i>mytí tlakovou vodou</i>		133,3110		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		133,3110		
		<i>mytí</i>		133,3110		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7475		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>		18,0600		
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>		18,0600		
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>		4,0680		
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>				
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>		3,9195		
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.117
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		61,7475		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9262		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,9262		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,6275		
		<i>bour dlažb</i>		25,6275		
		4,4*1,25*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.118
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>bour dlažb</i>		25,6275		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			112,1300		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8599		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,2130		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.119
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		sokl*0,1		11,2130		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	61,7475		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7475		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,3175		
	oplechován			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.120
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	dlažba+oplechován+sokl			239,3175		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
	počet balk			14,0000		
	počet balk			14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,3209		
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,3*1,05			35,3209		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.121
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	134,5560		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl*1,2</i>			134,5560		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	152,6250		
	<i>oplechován</i>			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.122
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		(oplechován+dlažba)*1,2		152,6250		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlýsovou geotextilií				
		materiál	m2	64,8349		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		dlažba*1,05		64,8349		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	65,4400		
	oplechován			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		oplechován		65,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90°				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.123
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	ks	11,0000		
	<i>roh</i>			11,0000		
		0*Ku.1				
		0*Ku.2				
		0*Ku.3				
		1*Pu.1a		4,0000		
		1*Pu.1b		4,0000		
		1*Pu.2a				
		1*Pu.2b		1,0000		
		0*Pu.3a				
		0*Pu.3b				
		1*Pu.4a		1,0000		
		1*Pu.4b		1,0000		
		0*Pu.5				
		0*Pu.6				
		0*Po.1a				
		0*Po.1b				
	<i>roh</i>			11,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5200		
	<i>dem oplech</i>			23,5200		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dem oplech</i>			23,5200		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
	<i>Pu.1b</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a+Pu.1b</i>			8,0000		
49	767.5	Zabradlí balkonů Pu 2	ks	1,0000		
	<i>Pu.2b</i>			1,0000		
	<i>Pu.2a</i>			0,0000		
	<i>Pu.2a+Pu.2b</i>			1,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.124
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
50	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
		<i>Pu.3a</i>		1,0000		
		<i>Pu.3b</i>		1,0000		
		<i>Pu.3a+Pu.3b</i>		2,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
		<i>Pu.6</i>		1,0000		
		<i>Pu.6</i>		1,0000		
767 Konstrukce zámečnické						
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		<i>(4,3+1,1*2)*Ku.1</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.2</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.3</i>				
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a</i>		21,8400		
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b</i>		21,8400		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a</i>				
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b</i>		4,8800		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a</i>		5,9400		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b</i>		5,9400		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a</i>		6,1600		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b</i>		6,1600		
		<i>(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5</i>				
		<i>(1,17+3+35+0,2)*Pu.6</i>		39,3700		
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1a</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1b</i>				
	<i>sokl</i>			112,1300		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		<i>(4,3+1,1*2)*Ku.1</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.2</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.3</i>				
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a</i>		21,8400		
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b</i>		21,8400		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a</i>				
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b</i>		4,8800		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a</i>		5,9400		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b</i>		5,9400		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a</i>		6,1600		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b</i>		6,1600		
		<i>(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5</i>				
		<i>(1,17+3+35+0,2)*Pu.6</i>		39,3700		
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1a</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1b</i>				
	<i>sokl</i>			112,1300		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.125
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	61,7475		
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7475		
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.126
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			112,1300		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml				
		modifikovaný polymer silanu	kus	16,8195		
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05			16,8195		
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	612,8682		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.127
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		612,8682		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	22,9826		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		22,9826		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	76,6085		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.128
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-14	Puchýřova 13		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	(dlažba+sokl*0,1)*1,05			76,6085		
61	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5836		
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7508		
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5836		
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8359		
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5836		
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1672		
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5836		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet

Rozpočet: 1250-15 Puchýřova 1			Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů		JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:	
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:	Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	10,0% činí:	Kč
DPH	10,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.130
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-15	Puchýřova 1		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.131
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3127		
	reprofilac			14,3127		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,3127		
	reprofilac			14,3127		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	91,7070		
	omitka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,5635		
	oprava ETI			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	oprava ETI+omitka bal			91,7070		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.				
		nátěrem penetračním akrylátovým	m2	183,4140		
	omitka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,5635		
	oprava ETI			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	(oprava ETI+omitka bal)*2			183,4140		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	91,7070		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.132
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>omítka bal</i>		0,0000		
		<i>dlažba+oplechován*0,15</i>		71,5635		
	<i>oprava ETI</i>			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	<i>oprava ETI+omítka bal</i>			91,7070		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	65,4400		
	<i>oplechován</i>			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován</i>			65,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	91,7070		
	<i>oprava ETI</i>			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.133
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		<i>oprava ETI</i>		91,7070		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	61,7475		
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	71,9840		
	<i>oplechován</i>			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován*1,1</i>			71,9840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	366,8280		
	<i>oprava ETI</i>			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.134
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		366,8280		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,7375		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		308,7375		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká				
		materiál	m2	110,0484		
	omítka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,5635		
	oprava ETI			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a		7,7080		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.135
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		(oprava ETI+omitka bal)*1,2		110,0484		
62 Úpravy povrchů vnější						
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3127		
	reprofilac			14,3127		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,3127		
		cca 20% povrchu: reprofilac		14,3127		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	61,7475		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7475		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
	pod foliovou hydroizolaci		m2	123,4950		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.136
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		123,4950		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7475		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,7475		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,5231		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		972,5231		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*1</i>		14,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.137
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,4000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,3110		
		<i>mytí</i>		133,3110		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		133,3110		
		<i>mytí</i>		133,3110		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7475		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>		18,0600		
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>		18,0600		
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>		4,0680		
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>				
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>		3,9195		
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.138
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		61,7475		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9262		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,9262		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,6275		
		<i>bour dlažb</i>		25,6275		
		4,4*1,25*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.139
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3				
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>bour dlažb</i>		25,6275		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			112,1300		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8599		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,2130		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.140
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		sokl*0,1		11,2130		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	61,7475		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7475		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,3175		
	oplechován			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.141
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	dlažba+oplechován+sokl			239,3175		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
	počet balk			14,0000		
	počet balk			14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,3209		
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,3*1,05			35,3209		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.142
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	134,5560		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl*1,2</i>			134,5560		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	152,6250		
	<i>oplechován</i>			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.143
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		(oplechován+dlažba)*1,2		152,6250		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	64,8349		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		dlažba*1,05		64,8349		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	65,4400		
	oplechován			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		oplechován		65,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90°				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.144
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	ks	11,0000		
	<i>roh</i>			11,0000		
		0*Ku.1				
		0*Ku.2				
		0*Ku.3				
		1*Pu.1a		4,0000		
		1*Pu.1b		4,0000		
		1*Pu.2a		1,0000		
		1*Pu.2b				
		0*Pu.3a				
		0*Pu.3b				
		1*Pu.4a		1,0000		
		1*Pu.4b		1,0000		
		0*Pu.5				
		0*Pu.6				
		0*Po.1a				
		0*Po.1b				
	<i>roh</i>			11,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5200		
	<i>dem oplech</i>			23,5200		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(3,7+1,13)*Pu.2a		4,8300		
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dem oplech</i>			23,5200		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
	<i>Pu.1b</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a+Pu.1b</i>			8,0000		
49	767.5	Zabradlí balkonů Pu 2	ks	1,0000		
	<i>Pu.2b</i>			0,0000		
	<i>Pu.2a</i>			1,0000		
	<i>Pu.2a+Pu.2b</i>			1,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.145
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
50	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
		<i>Pu.3a</i>		1,0000		
		<i>Pu.3b</i>		1,0000		
		<i>Pu.3a+Pu.3b</i>		2,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
		<i>Pu.6</i>		1,0000		
		<i>Pu.6</i>		1,0000		
767 Konstrukce zámečnické						
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		<i>(4,3+1,1*2)*Ku.1</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.2</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.3</i>				
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a</i>		21,8400		
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b</i>		21,8400		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a</i>		4,8800		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b</i>				
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a</i>		5,9400		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b</i>		5,9400		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a</i>		6,1600		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b</i>		6,1600		
		<i>(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5</i>				
		<i>(1,17+3+35+0,2)*Pu.6</i>		39,3700		
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1a</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1b</i>				
	<i>sokl</i>			112,1300		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		<i>(4,3+1,1*2)*Ku.1</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.2</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.3</i>				
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a</i>		21,8400		
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b</i>		21,8400		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a</i>		4,8800		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b</i>				
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a</i>		5,9400		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b</i>		5,9400		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a</i>		6,1600		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b</i>		6,1600		
		<i>(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5</i>				
		<i>(1,17+3+35+0,2)*Pu.6</i>		39,3700		
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1a</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1b</i>				
	<i>sokl</i>			112,1300		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.146
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	61,7475		
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7475		
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.147
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			112,1300		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml				
		modifikovaný polymer silanu	kus	16,8195		
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05			16,8195		
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	612,8682		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.148
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		612,8682		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	22,9826		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		22,9826		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	76,6085		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.149
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-15	Puchýřova 1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a		4,8800		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	(dlažba+sokl*0,1)*1,05			76,6085		

61 998 77-1203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m %

771 Podlahy z dlaždic a obklady

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5836
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7508
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5836
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8359
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5836
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1672
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5836

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-16 Puchýřova 3				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.151
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-16	Puchýřova 3		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.152
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3127		
	reprofilac			14,3127		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,3127		
	reprofilac			14,3127		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	91,7070		
	omítka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,5635		
	oprava ETI			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	oprava ETI+omítka bal			91,7070		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.				
		nátěrem penetračním akrylátovým	m2	183,4140		
	omítka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,5635		
	oprava ETI			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	(oprava ETI+omítka bal)*2			183,4140		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	91,7070		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.153
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>omítka bal</i>		0,0000		
		<i>dlažba+oplechován*0,15</i>		71,5635		
	<i>oprava ETI</i>			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	<i>oprava ETI+omítka bal</i>			91,7070		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	65,4400		
	<i>oplechován</i>			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován</i>			65,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	91,7070		
	<i>oprava ETI</i>			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.154
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		<i>oprava ETI</i>		91,7070		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	61,7475		
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	71,9840		
	<i>oplechován</i>			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován*1,1</i>			71,9840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	366,8280		
	<i>oprava ETI</i>			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.155
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		366,8280		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,7375		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		308,7375		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká				
		materiál	m2	110,0484		
	omítka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		71,5635		
	oprava ETI			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.156
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		(oprava ETI+omitka bal)*1,2		110,0484		
62 Úpravy povrchů vnější						
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3127		
	reprofilac			14,3127		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,3127		
		cca 20% povrchu: reprofilac		14,3127		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	61,7475		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7475		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
	pod foliovou hydroizolaci		m2	123,4950		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.157
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		123,4950		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7475		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,7475		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,5231		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		972,5231		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*1</i>		14,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.158
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,4000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,3110		
	<i>mytí</i>	<i>mytí tlakovou vodou</i>		133,3110		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		133,3110		
	<i>mytí</i>			133,3110		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
	<i>lešení</i>			238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
	<i>lešení</i>			238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
	<i>lešení</i>	lešení pronajaté	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
	<i>lešení</i>			238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
	<i>lešení</i>			238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
	<i>lešení</i>			238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7475		
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>		18,0600		
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>		18,0600		
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>		4,0680		
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>				
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>		3,9195		
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.159
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		61,7475		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9262		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>		18,0600		
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>		18,0600		
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>		4,0680		
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>				
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>		3,9195		
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>				
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,9262		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,6275		
		<i>bour dlažb</i>		25,6275		
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.160
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>bour dlažb</i>		25,6275		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			112,1300		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8599		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,2130		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.161
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,1			11,2130		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	61,7475		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7475		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,3175		
	oplechován			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.162
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	dlažba+oplechován+sokl			239,3175		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
	počet balk			14,0000		
	počet balk			14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,3209		
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,3*1,05			35,3209		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.163
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	134,5560		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl*1,2</i>			134,5560		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	152,6250		
	<i>oplechován</i>			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.164
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		(oplechován+dlažba)*1,2		152,6250		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	64,8349		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		dlažba*1,05		64,8349		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	65,4400		
	oplechován			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		oplechován		65,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90°				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.165
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	ks	11,0000		
	<i>roh</i>			11,0000		
		0*Ku.1				
		0*Ku.2				
		0*Ku.3				
		1*Pu.1a		4,0000		
		1*Pu.1b		4,0000		
		1*Pu.2a				
		1*Pu.2b		1,0000		
		0*Pu.3a				
		0*Pu.3b				
		1*Pu.4a		1,0000		
		1*Pu.4b		1,0000		
		0*Pu.5				
		0*Pu.6				
		0*Po.1a				
		0*Po.1b				
	<i>roh</i>			11,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5200		
	<i>dem oplech</i>			23,5200		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dem oplech</i>			23,5200		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
	<i>Pu.1b</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a+Pu.1b</i>			8,0000		
49	767.5	Zabradlí balkonů Pu 2	ks	1,0000		
	<i>Pu.2b</i>			1,0000		
	<i>Pu.2a</i>			0,0000		
	<i>Pu.2a+Pu.2b</i>			1,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.166
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
50	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
		<i>Pu.3a</i>		1,0000		
		<i>Pu.3b</i>		1,0000		
		<i>Pu.3a+Pu.3b</i>		2,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
		<i>Pu.6</i>		1,0000		
		<i>Pu.6</i>		1,0000		
767 Konstrukce zámečnické						
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		<i>(4,3+1,1*2)*Ku.1</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.2</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.3</i>				
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a</i>		21,8400		
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b</i>		21,8400		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a</i>				
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b</i>		4,8800		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a</i>		5,9400		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b</i>		5,9400		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a</i>		6,1600		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b</i>		6,1600		
		<i>(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5</i>				
		<i>(1,17+3+35+0,2)*Pu.6</i>		39,3700		
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1a</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1b</i>				
	<i>sokl</i>			112,1300		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		<i>(4,3+1,1*2)*Ku.1</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.2</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.3</i>				
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a</i>		21,8400		
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b</i>		21,8400		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a</i>				
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b</i>		4,8800		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a</i>		5,9400		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b</i>		5,9400		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a</i>		6,1600		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b</i>		6,1600		
		<i>(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5</i>				
		<i>(1,17+3+35+0,2)*Pu.6</i>		39,3700		
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1a</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1b</i>				
	<i>sokl</i>			112,1300		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.167
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	61,7475		
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7475		
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.168
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			112,1300		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml				
		modifikovaný polymer silanu	kus	16,8195		
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05			16,8195		
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	612,8682		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.169
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		612,8682		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	22,9826		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		22,9826		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	76,6085		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.170
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-16	Puchýřova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	(dlažba+sokl*0,1)*1,05			76,6085		

61 998 77-1203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m %

771 Podlahy z dlaždic a obklady

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5836
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7508
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5836
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8359
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5836
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1672
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5836

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Slepý rozpočet

Rozpočet: 1250-2 Popelákova 3			Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů		JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:	
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZZ			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ			Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:	Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	10,0% činí:	Kč
DPH	10,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.172
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-2	Popelákova 3		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.173
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3493		
	reprofilac			14,3493		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,2812		
	reprofilac			14,3493		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	161,7145		
	oprava ETI			89,9680		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		11,9380		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		71,4060		
	oprava ETI+omitka bal			161,7145		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.				
		nátěrem penetračním akrylátovým	m2	323,4290		
	oprava ETI			89,9680		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		11,9380		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		71,4060		
	(oprava ETI+omitka bal)*2			323,4290		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	161,7145		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.174
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>oprava ETI</i>		89,9680		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		11,9380		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		<i>omítka bal</i>		71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		71,4060		
		<i>oprava ETI+omítka bal</i>		161,7145		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	64,2100		
		<i>oplechován</i>		64,2100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		7,2000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		<i>oplechován</i>		64,2100		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	89,9680		
		<i>oprava ETI</i>		89,9680		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		11,9380		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.175
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popeláková 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		<i>oprava ETI</i>		89,9680		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	61,7745		
	<i>dlažba</i>			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7745		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	70,6310		
	<i>oplechován</i>			64,2100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		7,2000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován*1,1</i>			70,6310		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	359,8720		
	<i>oprava ETI</i>			89,9680		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.176
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		11,9380		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		359,8720		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,8725		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		308,8725		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká				
		materiál	m2	194,0574		
	oprava ETI			89,9680		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		11,9380		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.177
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		71,4060		
		(oprava ETI+omitka bal)*1,2		194,0574		
62	Úpravy povrchů vnější					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3493		
	reprofilac			14,3493		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,2812		
		cca 20% povrchu: reprofilac		14,3493		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
		pačok	m2	61,7745		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7745		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
		pod foliovou hydroizolaci	m2	123,5490		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.178
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		123,5490		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7745		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,7745		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,9484		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		972,9484		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*1</i>		14,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.179
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,4000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6695		
		<i>mytí tlakovou vodou</i>		133,6695		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		133,1805		
		<i>mytí</i>		133,6695		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7745		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>		18,0600		
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>		18,0600		
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>		8,1900		
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>				
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>		3,9195		
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.180
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		61,7745		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9266		
		<i>dlažba</i>		61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,9266		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
		4,4*1,25*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.181
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popeláková 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3				
		3,6*1,13*Pu.2a_imp1		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a_imp1		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b_imp1		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6_imp1				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	113,1900		
	<i>sokl</i>			113,1900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		11,8800		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			113,1900		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,1498		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,3190		
	<i>sokl</i>			113,1900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		11,8800		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.182
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		sokl*0,1		11,3190		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	61,7745		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7745		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,1745		
	oplechován			64,2100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		7,2000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.183
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,1900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		11,8800		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	dlažba+oplechován+sokl			239,1745		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
	počet balk			14,0000		
	počet balk			14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,6548		
	sokl			113,1900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		11,8800		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,3*1,05			35,6548		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.184
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	135,8280		
	<i>sokl</i>			113,1900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		11,8800		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl*1,2</i>			135,8280		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	151,1814		
	<i>oplechován</i>			64,2100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		7,2000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.185
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		(oplechován+dlažba)*1,2		151,1814		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	64,8632		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		dlažba*1,05		64,8632		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	64,2100		
	oplechován			64,2100		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		7,2000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		oplechován		64,2100		
45	764 37-1322	Roh vnější 90°				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.186
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	ks	10,0000		
	<i>roh</i>			10,0000		
		0*Ku.1				
		0*Ku.2				
		0*Ku.3				
		1*Pu.1a		4,0000		
		1*Pu.1b		4,0000		
		1*Pu.2a				
		1*Pu.2b				
		0*Pu.3a				
		0*Pu.3b				
		1*Pu.4a		1,0000		
		1*Pu.4b		1,0000		
		0*Pu.5				
		0*Pu.6				
		0*Po.1a				
		0*Po.1b				
	<i>roh</i>			10,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5700		
	<i>dem oplech</i>			23,5700		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(3,7+1,13)*Pu.2a_imp2_imp1				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a_imp2_imp1				
		3,6*Pu.3b_imp2_imp1				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6_imp2_imp1				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dem oplech</i>			23,5700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
	<i>Pu.1b</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a+Pu.1b</i>			8,0000		
49	767.5	Zabradlí balkonů Pu 2	ks	4,0000		
	<i>Pu.1b</i>			4,0000		
	<i>Pu.2b</i>			0,0000		
	<i>Pu.1b+Pu.2b</i>			4,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.187
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
50	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	3,0000		
		<i>Pu.3a</i>		1,0000		
		<i>Pu.3b</i>		2,0000		
		<i>Pu.3a+Pu.3b</i>		3,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
		<i>Pu.6</i>		1,0000		
		<i>Pu.6</i>		1,0000		
767 Konstrukce zámečnické						
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	113,1900		
	<i>sokl</i>			113,1900		
		<i>(4,3+1,1*2)*Ku.1</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.2</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.3</i>				
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a</i>		21,8400		
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b</i>		21,8400		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a</i>				
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b</i>				
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a</i>		5,9400		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b</i>		11,8800		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a</i>		6,1600		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b</i>		6,1600		
		<i>(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5</i>				
		<i>(1,17+3+35+0,2)*Pu.6</i>		39,3700		
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1a</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1b</i>				
	<i>sokl</i>			113,1900		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	113,1900		
	<i>sokl</i>			113,1900		
		<i>(4,3+1,1*2)*Ku.1</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.2</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.3</i>				
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a</i>		21,8400		
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b</i>		21,8400		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a</i>				
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b</i>				
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a</i>		5,9400		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b</i>		11,8800		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a</i>		6,1600		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b</i>		6,1600		
		<i>(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5</i>				
		<i>(1,17+3+35+0,2)*Pu.6</i>		39,3700		
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1a</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1b</i>				
	<i>sokl</i>			113,1900		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.188
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	61,7745		
	<i>dlažba</i>			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7745		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7745		
	<i>dlažba</i>			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7745		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	113,1900		
	<i>sokl</i>			113,1900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		11,8800		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.189
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			113,1900		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml				
		modifikovaný polymer silanu	kus	16,9785		
	sokl			113,1900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		11,8800		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05			16,9785		
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	613,9854		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,1900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.190
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		11,8800		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		613,9854		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	23,0245		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,1900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		11,8800		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		23,0245		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	76,7482		
	dlažba			61,7745		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.191
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-2	Popelákova 3		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		8,1900		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			113,1900		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		11,8800		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	(dlažba+sokl*0,1)*1,05			76,7482		
61	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5880		
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7641		
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5880		
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8805		
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5880		
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1761		
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5880		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet

Rozpočet: 1250-3 Popelákova 5			Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů		JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:	
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:	Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	10,0% činí:	Kč
DPH	10,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.193
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-3	Popelákova 5		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.194
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3493		
	reprofilac			14,3493		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,3127		
	reprofilac			14,3493		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	163,4535		
	oprava ETI			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		71,5635		
	oprava ETI+omitka bal			163,4535		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.	m2	326,9070		
	oprava ETI	nátěrem penetračním akrylátovým		91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		71,5635		
	(oprava ETI+omitka bal)*2			326,9070		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	163,4535		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.195
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>oprava ETI</i>		91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	<i>omítka bal</i>			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		71,5635		
	<i>oprava ETI+omítka bal</i>			163,4535		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	65,4400		
	<i>oplechován</i>			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován</i>			65,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	91,7070		
	<i>oprava ETI</i>			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.196
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		oprava ETI		91,7070		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	61,7475		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7475		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	71,9840		
	oplechován			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	oplechován*1,1			71,9840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	366,8280		
	oprava ETI			91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.197
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		366,8280		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	308,7375		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		308,7375		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká	m2	196,1442		
	oprava ETI	materiál		91,7070		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a		27,0300		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b		27,0300		
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b		7,7080		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a		5,9690		
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b		5,9690		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6		5,9690		
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.198
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		71,5635		
	(oprava ETI+omitka bal)*1,2			196,1442		
62	Úpravy povrchů vnější					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3493		
	reprofilac			14,3493		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		14,3127		
	cca 20% povrchu: reprofilac			14,3493		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	61,7475		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7475		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
		pod foliovou hydroizolaci	m2	123,4950		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.199
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		123,4950		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	61,7475		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		61,7475		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	972,5231		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		972,5231		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*1</i>		14,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.200
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,4000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,4000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6695		
		<i>mytí tlakovou vodou</i>		133,6695		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		133,3110		
		<i>mytí</i>		133,6695		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,7475		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>		18,0600		
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>		18,0600		
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>		4,0680		
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>				
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>		3,9195		
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.201
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		61,7475		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
		<i>počet balk</i>		14,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,9262		
		<i>dlažba</i>		61,7475		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>		18,0600		
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>		18,0600		
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>		4,0680		
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>		4,0950		
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>				
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>		3,9195		
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>				
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,9262		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.202
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popeláková 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3				
		3,6*1,13*Pu.2a_imp1		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b_imp1				
		3,5*1,17*Pu.3a_imp1		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b_imp1		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6_imp1				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			112,1300		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,1606		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	11,2130		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.203
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popeláková 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		sokl*0,1		11,2130		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	61,7475		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			61,7475		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	239,3175		
	oplechován			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.204
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	dlažba+oplechován+sokl			239,3175		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	14,0000		
	počet balk			14,0000		
	počet balk			14,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	35,3209		
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,3*1,05			35,3209		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.205
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	134,5560		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl*1,2</i>			134,5560		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	152,6250		
	<i>oplechován</i>			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.206
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		(oplechován+dlažba)*1,2		152,6250		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	64,8349		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		dlažba*1,05		64,8349		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	65,4400		
	oplechován			65,4400		
		4,3*Ku.1				
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a		20,9600		
		(4,3+0,94)*Pu.1b		20,9600		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b		4,8300		
		3,6*Pu.3a		3,6000		
		3,6*Pu.3b		3,6000		
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6		3,5500		
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		oplechován		65,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90°				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.207
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popeláková 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	ks	11,0000		
	<i>roh</i>			11,0000		
		0*Ku.1				
		0*Ku.2				
		0*Ku.3				
		1*Pu.1a		4,0000		
		1*Pu.1b		4,0000		
		1*Pu.2a				
		1*Pu.2b		1,0000		
		0*Pu.3a				
		0*Pu.3b				
		1*Pu.4a		1,0000		
		1*Pu.4b		1,0000		
		0*Pu.5				
		0*Pu.6				
		0*Po.1a				
		0*Po.1b				
	<i>roh</i>			11,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5700		
	<i>dem oplech</i>			23,5700		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(3,7+1,13)*Pu.2a_imp2_imp1				
		(3,7+1,13)*Pu.2b_imp2_imp1				
		3,6*Pu.3a_imp2_imp1				
		3,6*Pu.3b_imp2_imp1				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6_imp2_imp1				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dem oplech</i>			23,5700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.4	Zabradlí balkonů Pu 1	ks	8,0000		
	<i>Pu.1a</i>			4,0000		
	<i>Pu.1b</i>			4,0000		
	<i>Pu.1a+Pu.1b</i>			8,0000		
49	767.5	Zabradlí balkonů Pu 2	ks	1,0000		
	<i>Pu.2b</i>			1,0000		
	<i>Pu.2a</i>			0,0000		
	<i>Pu.2b+Pu.2a</i>			1,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.208
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
50	767.6	Zabradlí balkonů Pu 3	ks	2,0000		
		<i>Pu.3b</i>		1,0000		
		<i>Pu.3a</i>		1,0000		
		<i>Pu.3a+Pu.3b</i>		2,0000		
51	767.8	Zabradlí balkonů Pu 6	ks	1,0000		
		<i>Pu.6</i>		1,0000		
		<i>Pu.6</i>		1,0000		
767 Konstrukce zámečnické						
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
52	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		<i>(4,3+1,1*2)*Ku.1</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.2</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.3</i>				
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a</i>		21,8400		
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b</i>		21,8400		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a</i>				
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b</i>		4,8800		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a</i>		5,9400		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b</i>		5,9400		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a</i>		6,1600		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b</i>		6,1600		
		<i>(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5</i>				
		<i>(1,17+3+35+0,2)*Pu.6</i>		39,3700		
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1a</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1b</i>				
	<i>sokl</i>			112,1300		
53	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		<i>(4,3+1,1*2)*Ku.1</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.2</i>				
		<i>(4,4+1,25*2)*Ku.3</i>				
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a</i>		21,8400		
		<i>(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b</i>		21,8400		
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a</i>				
		<i>(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b</i>		4,8800		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a</i>		5,9400		
		<i>(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b</i>		5,9400		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a</i>		6,1600		
		<i>(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b</i>		6,1600		
		<i>(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5</i>				
		<i>(1,17+3+35+0,2)*Pu.6</i>		39,3700		
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1a</i>				
		<i>(1,16*2+4,55)*Po.1b</i>				
	<i>sokl</i>			112,1300		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.209
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popeláková 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
54	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	61,7475		
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
55	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	61,7475		
	<i>dlažba</i>			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			61,7475		
56	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	112,1300		
	<i>sokl</i>			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.210
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			112,1300		
57	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml				
		modifikovaný polymer silanu	kus	16,8195		
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05			16,8195		
58	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	612,8682		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.211
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		612,8682		
59	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	22,9826		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		22,9826		
60	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	76,6085		
	dlažba			61,7475		
		4,3*1,1*Ku.1				
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.212
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-3	Popelákova 5		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,3*1,05*Pu.1a		18,0600		
		4,3*1,05*Pu.1b		18,0600		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b		4,0680		
		3,5*1,17*Pu.3a		4,0950		
		3,5*1,17*Pu.3b		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6		3,9195		
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			112,1300		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a		21,8400		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b		21,8400		
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b		4,8800		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a		5,9400		
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b		5,9400		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6		39,3700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	(dlažba+sokl*0,1)*1,05			76,6085		
61	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,5872		
63	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,7615		
64	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,5872		
65	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,8717		
66	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,5872		
67	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,1743		
68	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,5872		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-4 Popelákova 2				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZZ			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.214
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-4	Popelákova 2		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.215
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3493		
	reprofilac			14,3493		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		13,1124		
	reprofilac			14,3493		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	182,9085		
	oprava ETI			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	oprava ETI+omitka bal			182,9085		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.				
		nátěrem penetračním akrylátovým	m2	365,8170		
	oprava ETI			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	(oprava ETI+omitka bal)*2			365,8170		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	182,9085		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.216
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>oprava ETI</i>		111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	<i>omítka bal</i>			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	<i>oprava ETI+omítka bal</i>			182,9085		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	51,4400		
	<i>oplechován</i>			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
	<i>oplechován</i>			51,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	111,1620		
	<i>oprava ETI</i>			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.217
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
		oprava ETI		111,1620		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	dlažba			57,8460		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	56,5840		
	oplechován			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
	oplechován*1,1			56,5840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	444,6480		
	oprava ETI			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.218
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		444,6480		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	289,2300		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		289,2300		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká	m2	219,4902		
	oprava ETI	materiál		111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.219
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	(oprava ETI+omitka bal)*1,2			219,4902		
62	Úpravy povrchů vnější					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3493		
	reprofilac			14,3493		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		13,1124		
	cca 20% povrchu: reprofilac			14,3493		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	dlažba			57,8460		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
		pod foliovou hydroizolaci	m2	115,6920		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.220
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		115,6920		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	57,8460		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	911,0745		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		911,0745		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk*1</i>		12,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.221
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popeláková 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,2000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,2000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6695		
		<i>mytí tlakovou vodou</i>		133,6695		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		123,4080		
		<i>mytí</i>		133,6695		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	57,8460		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>		37,8400		
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>				
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>				
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>		5,2780		
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>		5,2780		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.222
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		57,8460		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,8677		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,8677		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
		4,4*1,25*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.223
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popeláková 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3				
		3,6*1,13*Pu.2a_imp1		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b_imp1				
		3,5*1,17*Pu.3a_imp1		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b_imp1		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6_imp1				
		4,55*1,16*Po.1a_imp1				
		4,55*1,16*Po.1b_imp1				
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	78,0600		
	<i>sokl</i>			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	<i>sokl</i>			78,0600		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8302		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,8060		
	<i>sokl</i>			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.224
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popeláková 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl*0,1			7,8060		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	dlažba			57,8460		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	187,3460		
	oplechován			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.225
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	dlažba+oplechován+sokl			187,3460		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	12,0000		
	počet balk			12,0000		
	počet balk			12,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	24,5889		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl*0,3*1,05			24,5889		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.226
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	93,6720		
	<i>sokl</i>					78,0600
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				52,0000
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a			6,1600	
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b			6,1600	
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a			6,8700	
		(1,16*2+4,55)*Po.1b			6,8700	
	<i>sokl*1,2</i>			93,6720		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	131,1432		
	<i>oplechován</i>					51,4400
		4,3*Ku.1				34,4000
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a			3,9700	
		(3,8+0,17)*Pu.4b			3,9700	
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a			4,5500	
		4,55*Po.1b			4,5500	
	<i>dlažba</i>					57,8460
		4,3*1,1*Ku.1				37,8400
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a			4,7250	
		3,5*1,35*Pu.4b			4,7250	
		3,5*1,17*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.227
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		(oplechován+dlažba)*1,2		131,1432		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	60,7383		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		dlažba*1,05		60,7383		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	51,4400		
	oplechován			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
		oplechován		51,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90°				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.228
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	2,0000		
	<i>roh</i>			2,0000		
		0*Ku.1				
		0*Ku.2				
		0*Ku.3				
		1*Pu.1a				
		1*Pu.1b				
		1*Pu.2a				
		1*Pu.2b				
		0*Pu.3a				
		0*Pu.3b				
		1*Pu.4a		1,0000		
		1*Pu.4b		1,0000		
		0*Pu.5				
		0*Pu.6				
		0*Po.1a				
		0*Po.1b				
	<i>roh</i>			2,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5700		
	<i>dem oplech</i>			23,5700		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(3,7+1,13)*Pu.2a_imp2_imp1				
		(3,7+1,13)*Pu.2b_imp2_imp1				
		3,6*Pu.3a_imp2_imp1				
		3,6*Pu.3b_imp2_imp1				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6_imp2_imp1				
		4,55*Po.1a_imp2_imp1				
		4,55*Po.1b_imp2_imp1				
	<i>dem oplech</i>			23,5700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.1	Zábradlí balkonů Ku 1	ks	8,0000		
	<i>Ku.1</i>			8,0000		
	<i>Ku.1</i>			8,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
49	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	78,0600		
	<i>sokl</i>			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.229
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl			78,0600		
50	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	78,0600		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl			78,0600		
51	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.230
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		57,8460		
52	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	57,8460		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
53	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	78,0600		
		<i>sokl</i>		78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		<i>sokl</i>		78,0600		
54	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml				
		modifikovaný polymer silanu	kus	11,7090		
		<i>sokl</i>		78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.231
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05		11,7090		
55	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	551,4768		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		551,4768		
56	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	20,6804		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.232
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		20,6804		
57	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	68,9346		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.233
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-4	Popelákova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		(dlažba+sokl*0,1)*1,05		68,9346		

58 998 77-1203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m %

771 Podlahy z dlaždic a obklady

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

59	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,4585
60	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,3754
61	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,4585
62	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,5847
63	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,4585
64	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,9169
65	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,4585

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-5 Popelákova 4				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZZ			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.235
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-5	Popelákova 4		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.236
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3493		
	reprofilac			14,3493		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		13,1124		
	reprofilac			14,3493		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	182,9085		
	oprava ETI			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	oprava ETI+omitka bal			182,9085		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.	m2	365,8170		
	oprava ETI	nátěrem penetračním akrylátovým		111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	(oprava ETI+omitka bal)*2			365,8170		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	182,9085		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.237
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>oprava ETI</i>		111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	<i>omítka bal</i>			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	<i>oprava ETI+omítka bal</i>			182,9085		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	51,4400		
	<i>oplechován</i>			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
	<i>oplechován</i>			51,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	111,1620		
	<i>oprava ETI</i>			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.238
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
		oprava ETI		111,1620		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	dlažba			57,8460		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	56,5840		
	oplechován			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
	oplechován*1,1			56,5840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	444,6480		
	oprava ETI			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.239
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		444,6480		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	289,2300		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		289,2300		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká	m2	219,4902		
	oprava ETI	materiál		111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.240
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	(oprava ETI+omitka bal)*1,2			219,4902		
62	Úpravy povrchů vnější					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3493		
	reprofilac			14,3493		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		13,1124		
	cca 20% povrchu: reprofilac			14,3493		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	dlažba			57,8460		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
		pod foliovou hydroizolaci	m2	115,6920		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.241
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		115,6920		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	57,8460		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	911,0745		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		911,0745		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk*1</i>		12,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.242
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,2000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,2000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6695		
		<i>mytí</i>		133,6695		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		123,4080		
		<i>mytí</i>		133,6695		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	57,8460		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>		37,8400		
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>				
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>				
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>		5,2780		
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>		5,2780		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.243
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		57,8460		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,8677		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,8677		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
		4,4*1,25*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.244
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popeláková 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3				
		3,6*1,13*Pu.2a_imp1		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b_imp1				
		3,5*1,17*Pu.3a_imp1		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b_imp1		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6_imp1				
		4,55*1,16*Po.1a_imp1				
		4,55*1,16*Po.1b_imp1				
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	78,0600		
	<i>sokl</i>			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	<i>sokl</i>			78,0600		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8302		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,8060		
	<i>sokl</i>			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.245
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl*0,1			7,8060		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	dlažba			57,8460		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	187,3460		
	oplechován			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.246
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	dlažba+oplechován+sokl			187,3460		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	12,0000		
	počet balk			12,0000		
	počet balk			12,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	24,5889		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl*0,3*1,05			24,5889		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.247
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	93,6720		
	<i>sokl</i>			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	<i>sokl*1,2</i>			93,6720		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	131,1432		
	<i>oplechován</i>			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
	<i>dlažba</i>			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.248
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		(oplechován+dlažba)*1,2		131,1432		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	60,7383		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		dlažba*1,05		60,7383		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	51,4400		
	oplechován			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
		oplechován		51,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90°				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.249
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	ks	2,0000		
	<i>roh</i>			2,0000		
		0*Ku.1				
		0*Ku.2				
		0*Ku.3				
		1*Pu.1a				
		1*Pu.1b				
		1*Pu.2a				
		1*Pu.2b				
		0*Pu.3a				
		0*Pu.3b				
		1*Pu.4a		1,0000		
		1*Pu.4b		1,0000		
		0*Pu.5				
		0*Pu.6				
		0*Po.1a				
		0*Po.1b				
	<i>roh</i>			2,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5700		
	<i>dem oplech</i>			23,5700		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(3,7+1,13)*Pu.2a_imp2_imp1				
		(3,7+1,13)*Pu.2b_imp2_imp1				
		3,6*Pu.3a_imp2_imp1				
		3,6*Pu.3b_imp2_imp1				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6_imp2_imp1				
		4,55*Po.1a_imp2_imp1				
		4,55*Po.1b_imp2_imp1				
	<i>dem oplech</i>			23,5700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.1	Zábradlí balkonů Ku 1	ks	8,0000		
	<i>Ku.1</i>			8,0000		
	<i>Ku.1</i>			8,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
49	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	78,0600		
	<i>sokl</i>			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.250
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl			78,0600		
50	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	78,0600		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl			78,0600		
51	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.251
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		57,8460		
52	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	57,8460		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
53	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	78,0600		
		<i>sokl</i>		78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		<i>sokl</i>		78,0600		
54	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml				
		modifikovaný polymer silanu	kus	11,7090		
		<i>sokl</i>		78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.252
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05		11,7090		
55	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	551,4768		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		551,4768		
56	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	20,6804		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.253
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		20,6804		
57	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	68,9346		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.254
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-5	Popelákova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		(dlažba+sokl*0,1)*1,05		68,9346		

58 998 77-1203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m %

771 Podlahy z dlaždic a obklady

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

59	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,4585
60	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,3754
61	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,4585
62	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,5847
63	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,4585
64	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,9169
65	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,4585

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-6 Popelákova 6				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.256
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-6	Popelákova 6		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.257
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3493		
	reprofilac			14,3493		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		13,1124		
	reprofilac			14,3493		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	182,9085		
	oprava ETI			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	oprava ETI+omitka bal			182,9085		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.				
		nátěrem penetračním akrylátovým	m2	365,8170		
	oprava ETI			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	(oprava ETI+omitka bal)*2			365,8170		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	182,9085		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.258
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>oprava ETI</i>		111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	<i>omítka bal</i>			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	<i>oprava ETI+omítka bal</i>			182,9085		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	51,4400		
	<i>oplechován</i>			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
	<i>oplechován</i>			51,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	111,1620		
	<i>oprava ETI</i>			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.259
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
		oprava ETI		111,1620		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	dlažba			57,8460		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	56,5840		
	oplechován			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
	oplechován*1,1			56,5840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	444,6480		
	oprava ETI			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.260
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		444,6480		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	289,2300		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		289,2300		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká				
		materiál	m2	219,4902		
	oprava ETI			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.261
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	(oprava ETI+omitka bal)*1,2			219,4902		
62	Úpravy povrchů vnější					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3493		
	reprofilac			14,3493		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		13,1124		
	cca 20% povrchu: reprofilac			14,3493		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	dlažba			57,8460		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
		pod foliovou hydroizolaci	m2	115,6920		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.262
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		115,6920		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	57,8460		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	911,0745		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		911,0745		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk*1</i>		12,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.263
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,2000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,2000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6695		
		<i>mytí tlakovou vodou</i>		133,6695		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		123,4080		
		<i>mytí</i>		133,6695		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	57,8460		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>		37,8400		
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>				
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>				
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>		5,2780		
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>		5,2780		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.264
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		57,8460		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,8677		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,8677		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
		4,4*1,25*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.265
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popeláková 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3				
		3,6*1,13*Pu.2a_imp1		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b_imp1				
		3,5*1,17*Pu.3a_imp1		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b_imp1		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6_imp1				
		4,55*1,16*Po.1a_imp1				
		4,55*1,16*Po.1b_imp1				
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	78,0600		
	<i>sokl</i>			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	<i>sokl</i>			78,0600		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8302		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,8060		
	<i>sokl</i>			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.266
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl*0,1			7,8060		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	dlažba			57,8460		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	187,3460		
	oplechován			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.267
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	dlažba+oplechován+sokl			187,3460		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	12,0000		
	počet balk			12,0000		
	počet balk			12,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	24,5889		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl*0,3*1,05			24,5889		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.268
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	93,6720		
	<i>sokl</i>			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	<i>sokl*1,2</i>			93,6720		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	131,1432		
	<i>oplechován</i>			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
	<i>dlažba</i>			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.269
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		(oplechován+dlažba)*1,2		131,1432		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	60,7383		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		dlažba*1,05		60,7383		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	51,4400		
	oplechován			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
		oplechován		51,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90°				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.270
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popeláková 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		hliník, prášková barva šterkové šedá	ks	2,0000		
	<i>roh</i>			2,0000		
		0*Ku.1				
		0*Ku.2				
		0*Ku.3				
		1*Pu.1a				
		1*Pu.1b				
		1*Pu.2a				
		1*Pu.2b				
		0*Pu.3a				
		0*Pu.3b				
		1*Pu.4a		1,0000		
		1*Pu.4b		1,0000		
		0*Pu.5				
		0*Pu.6				
		0*Po.1a				
		0*Po.1b				
	<i>roh</i>			2,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5700		
	<i>dem oplech</i>			23,5700		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(3,7+1,13)*Pu.2a_imp2_imp1				
		(3,7+1,13)*Pu.2b_imp2_imp1				
		3,6*Pu.3a_imp2_imp1				
		3,6*Pu.3b_imp2_imp1				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6_imp2_imp1				
		4,55*Po.1a_imp2_imp1				
		4,55*Po.1b_imp2_imp1				
	<i>dem oplech</i>			23,5700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.1	Zábradlí balkonů Ku 1	ks	8,0000		
	<i>Ku.1</i>			8,0000		
	<i>Ku.1</i>			8,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
49	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	78,0600		
	<i>sokl</i>			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.271
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl			78,0600		
50	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	78,0600		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl			78,0600		
51	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.272
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		57,8460		
52	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	57,8460		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
53	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	78,0600		
		<i>sokl</i>		78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		<i>sokl</i>		78,0600		
54	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml				
		modifikovaný polymer silanu	kus	11,7090		
		<i>sokl</i>		78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.273
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05		11,7090		
55	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	551,4768		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		551,4768		
56	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	20,6804		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.274
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		20,6804		
57	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	68,9346		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.275
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-6	Popelákova 6		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		(dlažba+sokl*0,1)*1,05		68,9346		

58 998 77-1203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m %

771 Podlahy z dlaždic a obklady

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

59	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,4585
60	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,3754
61	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,4585
62	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,5847
63	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,4585
64	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,9169
65	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,4585

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-7 Popelákova 8				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.277
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-7	Popelákova 8		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.278
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,3493		
	reprofilac			14,3493		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		13,1124		
	reprofilac			14,3493		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	182,9085		
	oprava ETI			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	oprava ETI+omitka bal			182,9085		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.				
		nátěrem penetračním akrylátovým	m2	365,8170		
	oprava ETI			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	(oprava ETI+omitka bal)*2			365,8170		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	182,9085		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.279
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>oprava ETI</i>		111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	<i>omítka bal</i>			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	<i>oprava ETI+omítka bal</i>			182,9085		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	51,4400		
	<i>oplechován</i>			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
	<i>oplechován</i>			51,4400		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	111,1620		
	<i>oprava ETI</i>			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.280
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
		oprava ETI		111,1620		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	dlažba			57,8460		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	56,5840		
	oplechován			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
	oplechován*1,1			56,5840		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	444,6480		
	oprava ETI			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.281
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		444,6480		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	289,2300		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		289,2300		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká				
		materiál	m2	219,4902		
	oprava ETI			111,1620		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2				
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a		6,0160		
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b		6,0160		
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a		8,2250		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.282
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(2+1,5)*2,35*Po.1b		8,2250		
	omitka bal			71,7465		
		dlažba+oplechován*0,15		65,5620		
	(oprava ETI+omitka bal)*1,2			219,4902		
62	Úpravy povrchů vnější					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	14,3493		
	reprofilac			14,3493		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		13,1124		
	cca 20% povrchu: reprofilac			14,3493		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	dlažba			57,8460		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
		pod foliovou hydroizolaci	m2	115,6920		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.283
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		115,6920		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	57,8460		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	911,0745		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		911,0745		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk*1</i>		12,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.284
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popeláková 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,2000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,2000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	133,6695		
		<i>mytí tlakovou vodou</i>		133,6695		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		123,4080		
		<i>mytí</i>		133,6695		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	57,8460		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>		37,8400		
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>				
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>				
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>		4,7250		
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>				
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>		5,2780		
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>		5,2780		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.285
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		57,8460		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
		<i>počet balk</i>		12,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,8677		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,8677		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,8030		
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
		4,4*1,25*Ku.2				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.286
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popeláková 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3				
		3,6*1,13*Pu.2a_imp1		4,0680		
		3,6*1,13*Pu.2b_imp1				
		3,5*1,17*Pu.3a_imp1		8,1900		
		3,5*1,17*Pu.3b_imp1		4,0950		
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6_imp1				
		4,55*1,16*Po.1a_imp1				
		4,55*1,16*Po.1b_imp1				
		<i>bour dlažb</i>		25,8030		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	78,0600		
	<i>sokl</i>			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	<i>sokl</i>			78,0600		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,8302		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,8060		
	<i>sokl</i>			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.287
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl*0,1			7,8060		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	dlažba			57,8460		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	187,3460		
	oplechován			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.288
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	dlažba+oplechován+sokl			187,3460		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	12,0000		
	počet balk			12,0000		
	počet balk			12,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	24,5889		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl*0,3*1,05			24,5889		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.289
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	93,6720		
	<i>sokl</i>					78,0600
		(4,3+1,1*2)*Ku.1				52,0000
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a			6,1600	
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b			6,1600	
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a			6,8700	
		(1,16*2+4,55)*Po.1b			6,8700	
	<i>sokl*1,2</i>			93,6720		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	131,1432		
	<i>oplechován</i>					51,4400
		4,3*Ku.1				34,4000
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a			3,9700	
		(3,8+0,17)*Pu.4b			3,9700	
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a			4,5500	
		4,55*Po.1b			4,5500	
	<i>dlažba</i>					57,8460
		4,3*1,1*Ku.1				37,8400
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a			4,7250	
		3,5*1,35*Pu.4b			4,7250	
		3,5*1,17*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.290
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		(oplechován+dlažba)*1,2		131,1432		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	60,7383		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		dlažba*1,05		60,7383		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	51,4400		
	oplechován			51,4400		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a		4,5500		
		4,55*Po.1b		4,5500		
		oplechován		51,4400		
45	764 37-1322	Roh vnější 90°				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.291
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	ks	2,0000		
	<i>roh</i>			2,0000		
		0*Ku.1				
		0*Ku.2				
		0*Ku.3				
		1*Pu.1a				
		1*Pu.1b				
		1*Pu.2a				
		1*Pu.2b				
		0*Pu.3a				
		0*Pu.3b				
		1*Pu.4a		1,0000		
		1*Pu.4b		1,0000		
		0*Pu.5				
		0*Pu.6				
		0*Po.1a				
		0*Po.1b				
	<i>roh</i>			2,0000		
46	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	23,5700		
	<i>dem oplech</i>			23,5700		
		4,4*Ku.2				
		4,4*Ku.3				
		(3,7+1,13)*Pu.2a_imp2_imp1				
		(3,7+1,13)*Pu.2b_imp2_imp1				
		3,6*Pu.3a_imp2_imp1				
		3,6*Pu.3b_imp2_imp1				
		(3,8+0,17)*Pu.4a		3,9700		
		(3,8+0,17)*Pu.4b		3,9700		
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6_imp2_imp1				
		4,55*Po.1a_imp2_imp1				
		4,55*Po.1b_imp2_imp1				
	<i>dem oplech</i>			23,5700		
47	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
48	767.1	Zábradlí balkonů Ku 1	ks	8,0000		
	<i>Ku.1</i>			8,0000		
	<i>Ku.1</i>			8,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
49	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	78,0600		
	<i>sokl</i>			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.292
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl			78,0600		
50	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	78,0600		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
	sokl			78,0600		
51	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	57,8460		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.293
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		57,8460		
52	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	57,8460		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
		<i>dlažba</i>		57,8460		
53	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	78,0600		
		<i>sokl</i>		78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		<i>sokl</i>		78,0600		
54	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml				
		modifikovaný polymer silanu	kus	11,7090		
		<i>sokl</i>		78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.294
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05		11,7090		
55	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	551,4768		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		551,4768		
56	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	20,6804		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.295
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		20,6804		
57	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	68,9346		
	dlažba			57,8460		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2				
		4,4*1,25*Ku.3				
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a		4,7250		
		3,5*1,35*Pu.4b		4,7250		
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a		5,2780		
		4,55*1,16*Po.1b		5,2780		
	sokl			78,0600		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2				
		(4,4+1,25*2)*Ku.3				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.296
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-7	Popelákova 8		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a		6,1600		
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b		6,1600		
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a		6,8700		
		(1,16*2+4,55)*Po.1b		6,8700		
		(dlažba+sokl*0,1)*1,05		68,9346		

58 998 77-1203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m %

771 Podlahy z dlaždic a obklady

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

59	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,4585
60	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	7,3754
61	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,4585
62	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,5847
63	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,4585
64	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,9169
65	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,4585

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-8 Kubíkova 2				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.298
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.299
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	12,2960		
	reprofilac			12,2960		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		12,2960		
	reprofilac			12,2960		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	112,1325		
	omítka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		61,4800		
	oprava ETI			112,1325		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2		19,6350		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3		9,8175		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	oprava ETI+omítka bal			112,1325		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.				
		nátěrem penetračním akrylátovým	m2	224,2650		
	omítka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		61,4800		
	oprava ETI			112,1325		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2		19,6350		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3		9,8175		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	(oprava ETI+omítka bal)*2			224,2650		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	112,1325		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.300
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>omítka bal</i>		0,0000		
		<i>dlažba+oplechován*0,15</i>		61,4800		
	<i>oprava ETI</i>			112,1325		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2		19,6350		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3		9,8175		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	<i>oprava ETI+omítka bal</i>			112,1325		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	47,6000		
	<i>oplechován</i>			47,6000		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2		8,8000		
		4,4*Ku.3		4,4000		
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a				
		(3,8+0,17)*Pu.4b				
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován</i>			47,6000		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	112,1325		
	<i>oprava ETI</i>			112,1325		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2		19,6350		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3		9,8175		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.301
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	oprava ETI			112,1325		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	54,3400		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			54,3400		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	52,3600		
	oplechován			47,6000		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2		8,8000		
		4,4*Ku.3		4,4000		
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a				
		(3,8+0,17)*Pu.4b				
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	oplechován*1,1			52,3600		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	448,5300		
	oprava ETI			112,1325		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2		19,6350		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.302
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3		9,8175		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		448,5300		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	271,7000		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		271,7000		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká	m2	134,5590		
	omítka bal	materiál		0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		61,4800		
	oprava ETI			112,1325		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2		19,6350		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3		9,8175		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.303
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		(oprava ETI+omitka bal)*1,2		134,5590		

62 Úpravy povrchů vnější

63 Podlahy a podlahové konstrukce

12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	12,2960		
	reprofilac			12,2960		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		12,2960		
		cca 20% povrchu: reprofilac		12,2960		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	54,3400		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			54,3400		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
	pod foliovou hydroizolaci		m2	108,6800		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.304
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		108,6800		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	54,3400		
		<i>dlažba</i>		54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		54,3400		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	11,0000		
		<i>počet balk</i>		11,0000		
		<i>počet balk</i>		11,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	855,8550		
		<i>dlažba</i>		54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		855,8550		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	11,0000		
		<i>počet balk</i>		11,0000		
		<i>počet balk*1</i>		11,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.305
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,1000		
		<i>počet balk</i>		11,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,1000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	115,8200		
		<i>mytí tlakovou vodou</i>		115,8200		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		115,8200		
		<i>mytí</i>		115,8200		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	54,3400		
		<i>dlažba</i>		54,3400		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>		37,8400		
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>		11,0000		
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>		5,5000		
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>				
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>				
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>				
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.306
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		54,3400		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	11,0000		
		<i>počet balk</i>		11,0000		
		<i>počet balk</i>		11,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,8151		
		<i>dlažba</i>		54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,8151		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	16,5000		
		<i>bour dlažb</i>		16,5000		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.307
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>bour dlažb</i>		16,5000		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	72,7000		
	<i>sokl</i>			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			72,7000		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,1042		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,2700		
	<i>sokl</i>			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.308
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,1			7,2700		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	54,3400		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			54,3400		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	174,6400		
	oplechován			47,6000		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2		8,8000		
		4,4*Ku.3		4,4000		
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a				
		(3,8+0,17)*Pu.4b				
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.309
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	dlažba+oplechován+sokl			174,6400		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	11,0000		
	počet balk			11,0000		
	počet balk			11,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	22,9005		
	sokl			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,3*1,05			22,9005		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.310
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	87,2400		
	<i>sokl</i>			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl*1,2</i>			87,2400		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	122,3280		
	<i>oplechován</i>			47,6000		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2		8,8000		
		4,4*Ku.3		4,4000		
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a				
		(3,8+0,17)*Pu.4b				
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.311
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		(oplechován+dlažba)*1,2		122,3280		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	57,0570		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		dlažba*1,05		57,0570		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	47,6000		
	oplechován			47,6000		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2		8,8000		
		4,4*Ku.3		4,4000		
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a				
		(3,8+0,17)*Pu.4b				
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		oplechován		47,6000		
45	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	13,2000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.312
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dem oplech</i>		13,2000		
		4,4*Ku.2		8,8000		
		4,4*Ku.3		4,4000		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a				
		(3,8+0,17)*Pu.4b				
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		<i>dem oplech</i>		13,2000		
46	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
47	767.1	Zábradlí balkonů Ku 1	ks	8,0000		
	<i>Ku.1</i>			8,0000		
	<i>Ku.1</i>			8,0000		
48	767.2	Zábradlí balkonů Ku 2	ks	2,0000		
	<i>Ku.2</i>			2,0000		
	<i>Ku.2</i>			2,0000		
49	767.3	Zábradlí balkonů Ku 3	ks	1,0000		
	<i>Ku.3</i>			1,0000		
	<i>Ku.3</i>			1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
50	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	72,7000		
	<i>sokl</i>			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.313
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			72,7000		
51	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	72,7000		
	sokl			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			72,7000		
52	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	54,3400		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			54,3400		
53	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	54,3400		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.314
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			54,3400		
54	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklky	m	72,7000		
	sokl			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			72,7000		
55	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml	kus	10,9050		
	sokl	modifikovaný polymer silanu		72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05			10,9050		
56	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	517,5240		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.315
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>sokl</i>			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*8*1,05		517,5240		
57	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	19,4072		
	<i>dlažba</i>			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	<i>sokl</i>			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.316
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		19,4072		
58	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	64,6905		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*1,05		64,6905		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.317
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-8	Kubíkova 2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
59	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,1420		
61	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	6,4259		
62	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,1420		
63	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,4196		
64	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,1420		
65	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,2839		
66	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,1420		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet				
Rozpočet: 1250-9 Kubíkova 4				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Oprava balkonů			JKSO:
Stavba: 1250	Název stavby: Rekonstrukce balkonů Líšeň			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Statutární město Brno		Náklady na MJ:		
Počet listů: 21		Zakázkové číslo: 1250		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2011 Podpis:		Jméno: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		10,0% činí:		Kč
DPH		10,0% činí:		Kč
Cena za objekt celkem:				Kč

Stavba: 1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.319
Objekt: SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet: 1250-9	Kubíkova 4		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
764 Konstrukce klempířské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.320
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	216 90-4391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	12,2960		
	reprofilac			12,2960		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		12,2960		
	reprofilac			12,2960		
2	620 47-1141	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm	m2	112,1325		
	omitka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		61,4800		
	oprava ETI			112,1325		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2		19,6350		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3		9,8175		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	oprava ETI+omitka bal			112,1325		
3	622 40-1971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.				
		nátěrem penetračním akrylátovým	m2	224,2650		
	omitka bal			0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		61,4800		
	oprava ETI			112,1325		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2		19,6350		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3		9,8175		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	(oprava ETI+omitka bal)*2			224,2650		
4	622 48-1211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	112,1325		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.321
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>omítka bal</i>		0,0000		
		<i>dlažba+oplechován*0,15</i>		61,4800		
	<i>oprava ETI</i>			112,1325		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2		19,6350		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3		9,8175		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	<i>oprava ETI+omítka bal</i>			112,1325		
5	622 48-1291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	47,6000		
	<i>oplechován</i>			47,6000		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2		8,8000		
		4,4*Ku.3		4,4000		
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a				
		(3,8+0,17)*Pu.4b				
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>oplechován</i>			47,6000		
6	622 90-3110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	112,1325		
	<i>oprava ETI</i>			112,1325		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2		19,6350		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3		9,8175		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.322
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
	oprava ETI			112,1325		
7	62-1	Vylepení podhledů XPS polystyrenem				
		vč. XPS	m2	54,3400		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			54,3400		
8	283-50261	Lišta s okapničkou PVCUV 503302 10/10-200cm	m	52,3600		
	oplechován			47,6000		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2		8,8000		
		4,4*Ku.3		4,4000		
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a				
		(3,8+0,17)*Pu.4b				
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	oplechován*1,1			52,3600		
9	585-51210.A	Tmel lepicí a stěrkový (suchý) šedý	kg	448,5300		
	oprava ETI			112,1325		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2		19,6350		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.323
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3		9,8175		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		spotřeba cca 4 kg: oprava ETI*4		448,5300		
10	585-51212.A	Tmel lepicí (suchý) šedý	kg	271,7000		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		spotřeba cca 5kg: dlažba*5		271,7000		
11	585-56782.A1	Skleněná síťovina VT1 česká	m2	134,5590		
	omítka bal	materiál		0,0000		
		dlažba+oplechován*0,15		61,4800		
	oprava ETI			112,1325		
		ODHAD: (2,55+1,35)*2,65*Ku.1		82,6800		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.2		19,6350		
		(1,3+2,55)*2,55*Ku.3		9,8175		
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1a				
		(1,44+0,11+1)*2,65*Pu.1b				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2a				
		(1,18+0,1+2)*2,35*Pu.2b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3a				
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.3b				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4a				
		(1,18*2+0,1*2)*2,35*Pu.4b				
		(1,17*2+0,1*2)*2,3*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.324
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,17*2+0,1*2)*2,35*Pu.6				
		(2+1,5)*2,35*Po.1a				
		(2+1,5)*2,35*Po.1b				
		(oprava ETI+omitka bal)*1,2		134,5590		

62 Úpravy povrchů vnější

63 Podlahy a podlahové konstrukce

12	632 47-7127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	12,2960		
	reprofilac			12,2960		
		(dlažba+oplechován*0,15)*0,2		12,2960		
		cca 20% povrchu: reprofilac		12,2960		
13	771 10-1121	Provedení penetrace podkladu, spád. vrstva				
	pačok		m2	54,3400		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			54,3400		
14	776 59-0100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah				
	pod foliovou hydroizolaci		m2	108,6800		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.325
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba*2</i>		108,6800		
15	6	Oprava spádu - práce	m2	54,3400		
		<i>dlažba</i>		54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>dlažba</i>		54,3400		
16	63-1	Ošetření výztuže vč. očištění	balkon	11,0000		
		<i>počet balk</i>		11,0000		
		<i>počet balk</i>		11,0000		
17	63.1	Suchá směs	kg	855,8550		
		<i>dlažba</i>		54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 30 kg/m2 50% plochy: 30*dlažba*0,5*1,05</i>		855,8550		
18	235-21570	Pryskyřice epoxidová zalévací á 1kg	kg	11,0000		
		<i>počet balk</i>		11,0000		
		<i>počet balk*1</i>		11,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.326
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
19	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	1,1000		
		<i>počet balk</i>		11,0000		
		<i>počet balk*0,1</i>		1,1000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

20	938 90-2122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	115,8200		
		<i>mytí tlakovou vodou</i>		115,8200		
		<i>dlažba*2+oplechován*0,15</i>		115,8200		
		<i>mytí</i>		115,8200		

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

94 Lešení a stavební výtahy

21	941 94-1032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
22	941 94-1192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032				
		<i>lešení pronajaté</i>	m2	238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
23	941 94-1832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
		<i>17*7*2</i>		238,0000		
		<i>lešení</i>		238,0000		
24	941 95-5001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	54,3400		
		<i>dlažba</i>		54,3400		
		<i>4,3*1,1*Ku.1</i>		37,8400		
		<i>4,4*1,25*Ku.2</i>		11,0000		
		<i>4,4*1,25*Ku.3</i>		5,5000		
		<i>4,3*1,05*Pu.1a</i>				
		<i>4,3*1,05*Pu.1b</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2a</i>				
		<i>3,6*1,13*Pu.2b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3a</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.3b</i>				
		<i>3,5*1,35*Pu.4a</i>				
		<i>3,5*1,35*Pu.4b</i>				
		<i>3,5*1,17*Pu.5</i>				
		<i>3,35*1,17*Pu.6</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1a</i>				
		<i>4,55*1,16*Po.1b</i>				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.327
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		54,3400		
25	944 94-5013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
26	944 94-5193	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
27	944 94-5813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
		<i>stříška</i>		4,0000		
28	94.1	Pronájem plošiny	Sh	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	95-1	Zakrývání povrchů před znečištěním a poškozením chodník	kplt	1,0000		
30	95-2	Úklid balkon	balkon	11,0000		
		<i>počet balk</i>		11,0000		
		<i>počet balk</i>		11,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
31	965 04-3321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,8151		
		<i>dlažba</i>		54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>cca 50% plochy: dlažba*0,03*0,5</i>		0,8151		
32	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	16,5000		
		<i>bour dlažb</i>		16,5000		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.328
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>bour dlažb</i>		16,5000		
33	96-2	Vysekání drážky a zednické zapravení pro sokl				
		podlaha vs. zed'	m	72,7000		
	<i>sokl</i>			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl</i>			72,7000		
96 Bourání konstrukcí						
99 Staveništní přesun hmot						
34	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,1042		
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
35	711 21-2002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou				
		ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	7,2700		
	<i>sokl</i>			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.329
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,1			7,2700		
36	711 47-1051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně				
		materiál ve specifikaci	m2	54,3400		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			54,3400		
37	713 39-1193	Těsnění spojů hydroizolační páskou	m	174,6400		
	oplechován			47,6000		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2		8,8000		
		4,4*Ku.3		4,4000		
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a				
		(3,8+0,17)*Pu.4b				
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.330
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	dlažba+oplechován+sokl			174,6400		
38	711-1	Doplňky k drenážní rohoži	balkon	11,0000		
	počet balk			11,0000		
	počet balk			11,0000		
39	245-51282	Hmota hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	22,9005		
	sokl			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl*0,3*1,05			22,9005		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.331
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
40	283-55202.1A2	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/stěna - materiál	m	87,2400		
	<i>sokl</i>			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	<i>sokl*1,2</i>			87,2400		
41	283-55202.1A3	Samolepící těsnící páska				
		spoj. páska folie/folie/profil - materiál	m	122,3280		
	<i>oplechován</i>			47,6000		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2		8,8000		
		4,4*Ku.3		4,4000		
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a				
		(3,8+0,17)*Pu.4b				
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
	<i>dlažba</i>			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.332
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		(oplechován+dlažba)*1,2		122,3280		
42	283-55203.1A4	Izolační pás armovanývlysovou geotextilií				
		materiál	m2	57,0570		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		dlažba*1,05		57,0570		
43	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	711	Izolace proti vodě				
	764	Konstrukce klempířské				
44	764 37-1321	Profil okapní,dlažba lepená,v.celk.17 mm				
		hliník, prášková barva štěrkově šedá	m	47,6000		
	oplechován			47,6000		
		4,3*Ku.1		34,4000		
		4,4*Ku.2		8,8000		
		4,4*Ku.3		4,4000		
		(4,3+0,94)*Pu.1a				
		(4,3+0,94)*Pu.1b				
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a				
		(3,8+0,17)*Pu.4b				
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		oplechován		47,6000		
45	764 43-0810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	13,2000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.333
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dem oplech</i>		13,2000		
		4,4*Ku.2		8,8000		
		4,4*Ku.3		4,4000		
		(3,7+1,13)*Pu.2a				
		(3,7+1,13)*Pu.2b				
		3,6*Pu.3a				
		3,6*Pu.3b				
		(3,8+0,17)*Pu.4a				
		(3,8+0,17)*Pu.4b				
		3,7*Pu.5				
		3,55*Pu.6				
		4,55*Po.1a				
		4,55*Po.1b				
		<i>dem oplech</i>		13,2000		
46	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	764	Konstrukce klempířské				
	767	Konstrukce zámečnické				
47	767.1	Zábradlí balkonů Ku 1	ks	8,0000		
	<i>Ku.1</i>			8,0000		
	<i>Ku.1</i>			8,0000		
48	767.2	Zábradlí balkonů Ku 2	ks	2,0000		
	<i>Ku.2</i>			2,0000		
	<i>Ku.2</i>			2,0000		
49	767.3	Zábradlí balkonů Ku 3	ks	1,0000		
	<i>Ku.3</i>			1,0000		
	<i>Ku.3</i>			1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
50	771 11-1131	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	72,7000		
	<i>sokl</i>			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.334
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			72,7000		
51	771 13-0111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	72,7000		
	sokl			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			72,7000		
52	771 21-2113	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	54,3400		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			54,3400		
53	771 31-3312	Armovací tenkovrstvá rohož pol. na sucho	m2	54,3400		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.335
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	dlažba			54,3400		
54	771 47-9001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	72,7000		
	sokl			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	sokl			72,7000		
55	247-50142	Lepidlo montážní šedé kartuš 310 ml	kus	10,9050		
	sokl	modifikovaný polymer silanu		72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
	spotřeba cca 1 kartuše/7m: sokl/7*1,05			10,9050		
56	585-820111	Flex. lepidlo pro celoplošné lepení	kg	517,5240		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.336
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		<i>dlažba</i>		54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>sokl</i>		72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(<i>dlažba</i> + <i>sokl</i> *0,1)*8*1,05		517,5240		
57	585-8201560	Rychlospárovací flexi hmota šedá á 5 kg	kg	19,4072		
		<i>dlažba</i>		54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
		<i>sokl</i>		72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.337
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*0,3*1,05		19,4072		
58	597-64203	Dlažba tvrdoslinutá matná 300x300x9 mm				
		český výrobce	m2	64,6905		
	dlažba			54,3400		
		4,3*1,1*Ku.1		37,8400		
		4,4*1,25*Ku.2		11,0000		
		4,4*1,25*Ku.3		5,5000		
		4,3*1,05*Pu.1a				
		4,3*1,05*Pu.1b				
		3,6*1,13*Pu.2a				
		3,6*1,13*Pu.2b				
		3,5*1,17*Pu.3a				
		3,5*1,17*Pu.3b				
		3,5*1,35*Pu.4a				
		3,5*1,35*Pu.4b				
		3,5*1,17*Pu.5				
		3,35*1,17*Pu.6				
		4,55*1,16*Po.1a				
		4,55*1,16*Po.1b				
	sokl			72,7000		
		(4,3+1,1*2)*Ku.1		52,0000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.2		13,8000		
		(4,4+1,25*2)*Ku.3		6,9000		
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1a				
		(1,05+4,3+0,11)*Pu.1b				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2a				
		(1,18+3,6+0,1)*Pu.2b				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3a				
		(1,17*2+3,5+0,1)*Pu.3b				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4a				
		(1,18*2+3,5+0,3)*Pu.4b				
		(1,17*2+3,5+0,2)*Pu.5				
		(1,17+3+35+0,2)*Pu.6				
		(1,16*2+4,55)*Po.1a				
		(1,16*2+4,55)*Po.1b				
		(dlažba+sokl*0,1)*1,05		64,6905		

Stavba:	1250	Rekonstrukce balkonů Líšeň	Základní rozpočet	List č.338
Objekt:	SO01	Oprava balkonů	Datum tisku: 4.9.2011	
Rozpočet:	1250-9	Kubíkova 4		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
59	998 77-1203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979 01-7112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,1420		
61	979 01-7192	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	6,4259		
62	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,1420		
63	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,4196		
64	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,1420		
65	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,2839		
66	979 08-7311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,1420		
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				