RÁMCOVÁ SMLOUVA
na provádění oprav dětských hřišť v MČ Brno-Líšeň

uzavřená na základě ustanovení § 11 a § 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: **Statutární město Brno**
se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Brno – město, č.ú.: 16024-621/0100
IČ 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno
Ve věcech technických je oprávněn jednat referent dopravy p. Ivan Kůs.

ZHOTOVITEL FLORA SERVIS s.r.o.
se sídlem Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno
zastupuje Lubomír Straka
bankovní spojení čs,a.s., č.ú.: 3223811349
IČ 28341627
DIČ CZ28341627
Registrace OR/ŽO vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 62439

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této rámcové smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na provádění oprav 27 dětských hřišť a jejich součástí na území městské části Brno-Líšeň. Jednotlivé veřejné zakázky budou uzavírány a realizovány po dobu platnosti této rámcové smlouvy.

2. V rámci jednotlivých veřejných zakázek bude zhotovitel provádět pro objednatele podle jeho konkrétních potřeb opravy jednotlivých hřišť a jejich součástí včetně opravy všech hřišť po zimním období tak, aby splňovaly bezpečnostní a technické předpisy a normy. Seznam hřišť, na kterých budou realizovány opravy, je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. Součástí každé opravy jednotlivého hřiště bude provedena fotodokumentace, a to před zahájením opravy a fotodokumentace po provedení opravy.

3. Za řádně uskutečněné zakázky (provedené opravy) se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli řádně a včas dále dohodnutou úplatu.

II. Podmínky uzavírání smluv v rámci smlouvy rámcové

1. Jednotlivé veřejné zakázky v rámci této rámcové smlouvy budou realizovány na základě písemných (i e-mailem zaslaných) objednávek k provádění oprav ze strany objednatele, které jsou návrhem na uzavření smlouvy. Objednávka bude obsahovat potřebné údaje o požadované zakázce, především označení hřiště, o které se jedná, a specifikaci požadovaných oprav, případně fotodokumentaci a další nezbytné údaje.
V případě pochybností je zhotovitel povinen vyžádat si od objednatele doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že objednatelem zaslané pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění zakázky.
Písemná objednávka objednatele k provedení oprav všech dětských hřišť po zimním období bude vystavena na základě revizní zprávy, kterou nechá zpracovat objednatel a z níž bude zřejmé, které hřišťové prvky nesplňují bezpečnostní a technické předpisy a normy a je proto třeba provést jejich opravu.

2. Zhotovitel je povinen písemně (i e-mailem) potvrdit přijetí objednávky do dvou pracovních dnů od jejího doručení. Písemné potvrzení je považováno za přijetí návrhu smlouvy s tím, že cena zakázky bude určena způsobem sjednaným v čl. IV. této rámcové smlouvy. Osobou oprávněnou k podpisu objednávek a stanovení rozsahu a termínů je za objednatele starosta městské části, k převzetí je za objednatele oprávněnou osobou referent dopravy.

III. Místo a lhůty plnění

1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání ode dne jejího podpisu oběma stranami do 31.7.2017.

2. Místem plnění veřejných zakázek realizovaných na základě této rámcové smlouvy je území městské části Brno-Líšeň.

3. Zhotovitel se zavazuje splnit jednotlivé zakázky ve lhůtě uvedené ve výzvě objednatele. Nebude-li lhůta ke splnění zakázky ve výzvě výslovně uvedena, pak platí:
- při požadavku na opravy hřišť po zimním období budou opravy všech hřišť provedeny do konce měsíce března (za příznivých klimatických podmínek), jinak nejdéle do konce měsíce dubna každého kalendářního roku. Objednávku na opravy po zimním období zašle objednatel zhotoviteli do 28. 2. každého roku (v případě nepříznivých klimatických podmínek do 15.3.).
- při požadavcích na ostatní opravy bude zakázka (tj. všechny opravy uvedené v jedné objednávce) splněna do 21 kalendářních dnů ode dne potvrzení přijetí objednávky zhotovitelem.
- při požadavcích na opravu havarijního stavu (možnost úrazu dítěte, destrukce herního prvku a pod.) bude zabezpečení provedeno v co nejkratší lhůtě, nejpozději do kalendářních 5 dnů ode dne potvrzení přijetí objednávky zhotovitelem.

IV. Cena, splatnost, sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají za plnění jednotlivých zakázek realizovaných v rámci této rámcové smlouvy smluvní cenu, která se vypočte ze skutečně realizovaného plnění v rámci dané zakázky a jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy. Sjednané jednotkové ceny jsou maximální, a to po celou dobu platnosti této rámcové smlouvy. Dohodnutým způsobem vypočtená cena je konečná, zahrnuje veškeré související náklady zhotovitele včetně nákladů na dopravu a likvidaci odpadů.

2.V souvislosti s režimem přenesení daňové působnosti (z.č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty) zhotovitel, v případě předání díla nebo jeho dílčí části předávacím protokolem, vystaví a doručí fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění.
Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem – stavební práce, montážní práce uvedené v CZ-CPA.

V případech stavebních prací, montážních prací a dalších částí díla, které nejsou v režimu přenesení daňové působnosti, bude k cenám účtována DPH v zákonné výši platné v době vystavení faktury

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

3. Celková cena všech zakázek realizovaných na základě této rámcové smlouvy po dobu její platnosti se předpokládá ve výši maximálně 808 000,- Kč (bez DPH).

4. Objednatel neposkytuje zálohy. Jednotlivé zakázky budou fakturovány podle skutečně provedených prací po předání hotových řádně provedených oprav objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, k faktuře bude přiložen soupis provedených prací, který musí být potvrzen příslušným pracovníkem objednatele – referentem dopravy. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli.

5. Splatnost faktury činí 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

6. V případě nedodělků a vad nebránících řádnému užívání hřiště může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované částky za sjednanou zakázku, tato částka bude uhrazena po odstranění nedodělků či vad.

7. Sankční ujednání:
a) pro případ prodlení zhotovitele se splněním zakázky se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny dané zakázky (celková platba za sjednanou zakázku) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše ceny dané zakázky.
b) pro případ prodlení objednatele se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny zakázky se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
c) pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý týden prodlení a objednatel je oprávněn nechat vady odstranit na náklady zhotovitele.
d) smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů poté, co objednatel doručí písemné vyúčtování pokuty zhotoviteli.
e) ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
f) případným odstoupením některé ze stran od smlouvy za dále ve smlouvě stanovených podmínek nezaniká povinnost uhradit smluvní pokuty dle předchozích ustanovení.

V. Odpovědnost za vady a škody, záruční doba

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění zakázek sjednaných touto rámcovou smlouvou a v rámci ní uzavřených smluv na jednotlivé veřejné zakázky na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel dílo provede v kvalitě stanovené příslušnými normami a předpisy jako jsou EU ČSN EN 1176 a 1177.

2. Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 kalendářních měsíců ode dne předání řádně provedených oprav objednateli. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, nepředvídatelné povětrnostní vlivy či poškození třetí osobou (vandalismus).

3. Vady bude objednatel reklamovat zápisem ve stavebním deníku, protokolu o předání, případně jinou písemnou formou. Oprávněně reklamované vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit ve sjednané lhůtě, nebude-li lhůta sjednána, pak platí, že zhotovitel je povinen odstranit vady do sedmi kalendářních dnů od obdržení reklamace.

4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na majetku objednatele i třetích osob, které způsobí při realizaci jednotlivých zakázek nebo v souvislosti s ní, a je povinen mít pro tyto případy sjednáno pojištění. Sjednání pojištění je zhotovitel prokázat objednateli při uzavření této rámcové smlouvy a následně

kdykoliv na žádost objednatele. Porušení tohoto závazku ze strany zhotovitele bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

VI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést při realizaci zakázek stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění jednotlivých zakázek.

2. V průběhu realizace zakázek budou prováděny kontrolní dny, jejichž průběh bude zaznamenáván do stavebního deníku. Termíny kontrolních dnů budou stanoveny operativně na základě výzvy objednatele nebo výzvy zhotovitele a dle časového průběhu provádění jednotlivých zakázek. Výzva ke kontrolnímu dni může být ze strany objednatele učiněna telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze strany zhotovitele telefonicky, faxem nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána ve stavebním deníku. Výzva musí být učiněna nejméně 2 pracovní dny předem.

3. Zhotovitel splní každou jednotlivou zakázku jejím řádným dokončením a předáním objednateli. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu řízení potřebné dokumenty, a to především podklady pro finanční vypořádání díla, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o kontrole prací, dokumentaci skutečného stavu díla, a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla a uvedené ve stavebním deníku. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není odstraněn vzniklý odpad.

4. Jestliže objednatel převezme dílo i přes zjištěné vady nebránící provozu a neprovedená plnění, je zhotovitel povinen tyto odstranit v termínech dohodnutých v předávacím protokolu. O odstranění vad a nedodělků díla bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.

5. Zhotovitel bude dodržovat limit hlučnosti při provádění díla, omezí pracovní dobu na max. od 6 do 22 hod v pracovních dnech a od 8 do18 hod v sobotu.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah založený touto rámcovou smlouvou může skončit:
a) uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána
b) dohodou smluvních stran
c) písemnou výpovědí objednatele bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli.
d) odstoupením objednatele od smlouvy při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele, za což se považuje zejména neplnění stanovených termínů provedení jednotlivých zakázek (minimálně ve dvou případech), neplnění kvalitativních ukazatelů předepsaných projektovou dokumentací, provádění prací v rozporu s touto dokumentací nebo s pokyny objednatele, či předání prací s vadami a nedodělky (minimálně ve dvou případech).
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, doručeno zhotoviteli a musí v něm být uveden důvod a termín, ke kterému objednatel od smlouvy odstupuje. V případě neuvedení termínu je odstoupení účinné ke dni následujícím po dni jeho doručení zhotoviteli.
e) odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případech stanovených občanským zákoníkem nebo sjednaných v této smlouvě. Pro účinky odstoupení platí předchozí ustanovení.

2. Vztahy účastníků z této rámcové smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách a obchodního zákoníku, vztahy ze smluv na jednotlivé zakázky pak touto rámcovou smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na ...14.... schůzi konané dne ...12. 8. 2015

Přílohy:
Příloha č. 1 – seznam hřišť
Příloha č. 2 – jednotkové smluvní ceny (Typové opravy – Příloha č. 7 Výzvy)

V Brně dne ...10. 8. 2015

FLORA SERVIS s.r.o.
Faměrovo nám. 29
618 00 Brno
IČ: 283 41 627
CZECH REPUBLIC

..... objednatel

Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Jihlavská 2, 323 60 Brno

..... zhotovitel

Příloha č. 1

Seznam dětských hřišť ve správě MČ Brno - Líšeň:

1. Dětské hřiště – Za Kosíkovou
2. Dětské hřiště – Konrádova
3. Dětské hřiště – Hubrova
4. Dětské hřiště – Jírova u č. 21
5. Dětské hřiště – Bačovského 2-4
6. Dětské hřiště – Za Bednaříkovou
7. Dětské hřiště – Hochmanova
8. Dětské hřiště – Horníkova u ZŠ
9. Dětské hřiště – Elplova pod hřištěm
10. Dětské hřiště – Elplova u č. 16
11. Dětské hřiště – Zikova u č. 14
12. Dětské hřiště – Za Zikovou
13. Dětské hřiště – Synkova
14. Dětské hřiště – Strnadova
15. Dětské hřiště – Štefáčkova
16. Dětské hřiště – J.Faimonové u č. 18
17. Dětské hřiště – J.Faimonové pod MŠ
18. Dětské hřiště – Kubíkova
19. Dětské hřiště – Pod Popelákovou
20. Dětské hřiště – U Dělnického domu
21. Dětské hřiště – Podbělová
22. Dětské hřiště - Molákova 7
23. Dětské hřiště – Trnkova
24. Dětské hřiště – Molákova 15
25. Dětské hřiště - J.Faimonové u č. 24
26. Dětské hřiště - nám. Karla IV.
27. Dětské hřiště - Letecká

FLORA SERVIS s.r.o.
Faměrovo nám. 29
618 00 Brno
IČ: 283 41627
CZECH REPUBLIC

Typové opravy Příloha č.2 Rámcové smlouvy na opravy dětských hřišť v Brně-Líšni

Všechny nové dřevěné prvky a jejich části, budou opatřeny trojnásobnou impregnací proti vnějším vlivům. Tyto lazury nebo barvy musí být ekologické a zdravotně nezávadné. Kovové části a spojovací materiál musí být upraven žárovým zinkováním nebo vypalovací práškovou barvou.

Typ a rozsah opravy

1.Oprava - výměna 1 ks pole dřevěného oplocení dětského hřiště (pole oplocení 1,00 x 0,80m do stávajících kovových patek) - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu

Cena za 1 ks: 400,-

Výměra : 10 ks Předpokládaná cena : 4 000,-

2. Oprava - výměna 1ks pole dřevěného oplocení dětského hřiště (pole oplocení 2,00 x 0,80m do stávajících kovových patek) - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 ks: 820,-

Výměra : 100 ks Předpokládaná cena : 82 000,-

3.Oprava - dvojnásobný nátěr 1 bm pole dřevěného oplocení dětského hřiště - dvojnásobný nátěr lazurou nebo barvou

Cena za 1 bm: 72,-

Výměra : 1000 bm Předpokládaná cena : 72 000,-

4.Oprava - výměna ocelových patek dřevěného pole oplocení dětského hřiště - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 ks: 370,-

Výměra : 10 ks Předpokládaná cena : 3 700,-

5. Oprava - výměna 1 ks vrátek dřevěného oplocení dětského hřiště (vrátka oplocení 1,00 x 0,80m včetně kování a aretace) - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 ks: 2 870,-

Výměra : 10 ks Předpokládaná cena : 28 700,-

6. Oprava - výměna kování vrátek dřevěného oplocení dětského hřiště - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 ks: 260,-

Výměra : 5 ks Předpokládaná cena : 1 300,-

7. Oprava - výměna aretace vrátek dřevěného oplocení dětského hřiště - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 ks: 115,-

Výměra : 2 ks Předpokládaná cena : 230,-

8. Oprava kotvení 1 ks ocelové patky oplocení hřiště nebo hracího prvku - montáž . včetně spojovacího materiálu

Cena za 1 ks: 35,-

Výměra : 100 ks Předpokládaná cena : 3 500,-

9.Oprava - výměna 1 bm kůlu ohrazení bezpečnostního povrchu hřiště nebo hrazení pískoviště (frézovaný dřevěný kůl prům.0,12m, do stávajících kovových patek) - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 bm: 320,-

Výměra : 300 bm Předpokládaná cena : 96 000,-

10.Oprava - doplnění 1 m3 praných oblázků zrnitost 2 – 8 mm bezpečnostního povrchu hřiště – montáž včetně dopravy

Cena za 1 m3: 1 050,-

Výměra : 20 m3 Předpokládaná cena : 21 000,-

11.Oprava – výměna 1 ks sedátka řetězové houpačky (plast s ocelovou výztuží) – demontáž a montáž

Cena za 1 ks: 1 150,-

Výměra : 5 ks Předpokládaná cena : 5 750,-

12.Oprava – výměna 1 ks sedátka řetězové houpačky včetně řetězů(plast s ocelovou výztuží+ 2x řetěz) – demontáž a montáž

Cena za 1 ks: 1 900,-

Výměra : 10 ks Předpokládaná cena : 19 000,-

13.Oprava - výměna 1 bm horního kůlu řetězové houpačky (frézovaný mimostředový dřevěný kůl prům.0,12m) - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 bm: 360,-

Výměra : 2 bm Předpokládaná cena : 720,-

14.Oprava - výměna 1 bm hranolu hrací sestavy (frézovaný mimostředový dřevěný hranol 0,12 x 0,12m) - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 bm : 370,-

Výměra : 10 bm Předpokládaná cena : 3 700,-

15.Oprava 1 ks kotvení šplhací sítě nebo lana hrací sestavy - montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 ks: 260,-

Výměra : 10 ks Předpokládaná cena : 2 600,-

16.Oprava - výměna 1 m2 plošiny hrací sestavy (hoblované podestové prkno tl. 2,5 cm) - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 m2: 570,-

Výměra : 25 m2 Předpokládaná cena : 14 250,-

17.Oprava - výměna 1 bm hrazení hrací sestavy (v. 0,80m) - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 bm: 980,-

Výměra : 10 bm Předpokládaná cena : 9 800,-

18.Oprava - výměna 1 ks dřevěného rohového sedáku pískoviště - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 ks: 380,-

Výměra : 30 ks Předpokládaná cena : 11 400,-

19.Oprava - výměna 1 bm desky sedáku betonového pískoviště (hoblovaná dřevěná deska š. 0,30m, tl. 2,5 cm)- demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 bm: 270,-

Výměra : 32 bm Předpokládaná cena : 8 640,-

20.Oprava - výměna 1 ks břevna břevnové houpačky (frézovaný mimostředový dřevěný hranol 0,12 x 0,12m , délka 3m)- demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 ks: 1 300,-

Výměra : 5 ks Předpokládaná cena : 6 500,-

21.Oprava - výměna 1 ks gumového dorazu břevnové houpačky - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu .

Cena za 1 ks: 325,-

Výměra : 10 ks Předpokládaná cena : 3 250,-

22.Oprava - výměna 1 ks uchycení dětského houpadla k pružině- demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu a ocelových profilů .

Cena za 1 ks: 418,-

Výměra : 15 ks Předpokládaná cena : 6 270,-

23.Oprava - výměna 1 ks schodišťového stupně u hrací sestavy (hoblované dřevěné desky tl. 2,5 cm) - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu.

Cena za 1 ks: 170,-

Výměra : 30 ks Předpokládaná cena : 5 100,-

24.Oprava - výměna 1 bm zábradlí schodiště u hrací sestavy (v. 0,80m) - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu

Cena za 1 bm: 480,-

Výměra : 15 bm Předpokládaná cena : 7 200,-

25.Oprava - výměna 1 m2 stříšky hrací sestavy (hoblované dřevěné nebo plastové desky) - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu.

Cena za 1 m2: 1 090,-

Výměra : 5 m2 Předpokládaná cena : 5 450,-

26.Oprava - výměna 1 ks laminátové skluzavky u hrací sestavy výška pádu 1m - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu.

Cena za 1 ks: 5 280,-

Výměra : 3 ks Předpokládaná cena : 15 840,-

27.Oprava - výměna 1 ks laminátové skluzavky u hrací sestavy výška pádu 1,50m - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu.

Cena za 1 ks: 6 590,-

Výměra : 2 ks Předpokládaná cena: 13 180,-

28.Oprava uchycení 1 ks laminátové skluzavky k hrací sestavě - montáž včetně spojovacího materiálu.

Cena za 1 ks: 95,-

Výměra : 15 ks Předpokládaná cena : 1 425,-

29.Oprava - dvojnásobný nátěr 1 m2 hrací sestavy - dvojnásobný nátěr lazurou nebo barvou

Cena za 1 m2: 230,-

Výměra : 150 m2 Předpokládaná cena : 34 500,-

30.Oprava - výměna 1 bm boční lišty u hrací sestavy - demontáž a montáž včetně spojovacího materiálu.

Cena za 1 bm : 80,-

Výměra : 20 bm Předpokládaná cena : 1 600,-

31.Výměna 1 m3 písku zrnitost 0 – 4 mm v pískovišti dětského hřiště – odebrání , naložení a odvoz starého písku na skládku, dodání a uložení nového písku do pískoviště včetně dopravy.

Cena za 1 m3: 1 030,-

Výměra : 180 m3 Předpokládaná cena : 185 400,-

32.Oprava – zkypření pískového bezpečnostního povrchu hřiště – odplevelení a zkypření mlatových ploch rotavátorem.

Cena za 1 m2: 4,80

Výměra : 10 000 m2 Předpokládaná cena : 48 000,-

Cena celkem bez DPH	722 005,-	Kč
DPH 21 %	151 621,05	Kč
Cena celkem včetně 21 % DPH	**873 626,-**	**Kč**

FLORA SERVIS s.r.o.
Faměrovo nám. 29
618 00 Brno
IČ: 283 41 627
CZECH REPUBLIC