

**Smlouva o provádění komplexní údržby a čištění komunikací a chodníků
včetně zimní údržby a údržby veřejné zeleně
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku**

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
zast. starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
Jírova 2, 628 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
(jako objednatel)

a

Ing.František Keberle
se sídlem: Kotlanova 2520/1a, 628 00 Brno
IČ: 18770835
DIČ: CZ6402080256
zast. Ing.František Keberle, tel.603224573, mail: keberle@volny.cz
zaps. v ŽR: MMB/0295122/2015, sp.zn.: ZU/MMB/0293796/2015
č.ú.: 3200002864/6800, Sberbank,a.s.
(jako zhotovitel)

I.

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět pro objednatele komplexní údržbu komunikací a chodníků včetně zimní údržby a údržby veřejné zeleně v MČ Brno-Líšeň v okrsku č. 4 – stará Líšeň na plochách specifikovaných (včetně grafického znázornění) v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. Veškeré činnosti bude zhotovitel provádět v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo č. 4/ZK/03 (ve znění jejích dodatků č. 1 – 10), která byla uzavřena dne 25.6.2003 mezi objednatelem a Ing. Stanislavou Kozlovou, Kučerova 10, Brno, IČ 62079051.
Smlouva 4/ZK/03 včetně dodatků č. 1 - 10 je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedené práce bude objednatel platit zhotoviteli cenu ve výši odpovídající ceně sjednané v dodatku č. 10 smlouvy č. 4/ZK/03 specifikované v předchozím odstavci. Cena je sjednána za období jednoho kalendářního roku a činí:

- 583.150,50 Kč včetně DPH za zeleň;
- 1,528.635,20 Kč včetně DPH za komunikace včetně zimní údržby.

Zhotovitel bude fakturovat měsíčně částku odpovídající 1/12 z uvedené ceny za kalendářní rok.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemný smluvní vztah se bude plně řídit ujednáními výše popsané smlouvy č. 4/ZK/03 (ve znění uzavřených dodatků), s výjimkou ujednání čl. II. o době trvání smlouvy a možnosti jejího vypovězení. Veškerá ostatní ujednání smlouvy č. 4/ZK/03, tj. veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy pro objednatele i zhotovitele, jsou pro obě smluvní strany závazná (pokud neodporují v současné době platným předpisům).

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem nabytí její účinnosti do dne předcházejícího nabytí účinnosti nové rámcové smlouvy na provádění údržby veřejné zeleně, celoroční údržby komunikací, chodníků, veřejných prostranství a provoz odpadkových košů v městské části Brno-Líšeň v okrsku č. 3, která bude uzavřena s vítězným uchazečem v současné době probíhajícího výběrového řízení, v němž je objednatel zadavatelem veřejné zakázky (objednatel přepokládá datum nabytí účinnosti nové rámcové smlouvy je 1.5.2016).

Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli den nabytí účinnosti nové rámcové smlouvy nejméně 7 kalendářních dní předem.

3. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou ani smlouvou č. 4/ZK/03 se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem 18.1.2016.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou MČ Brno-Líšeň dne 14.1.2016.

V Brně dne 18.1.2016

Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Jilova 2, 628 00 Brno



Objednatel

Ing. František Keberle
Kotlanova 2520/1A 628 00 Brno
IČ: 18770835 DIČ: CZ6402080256



Zhotovitel

4/5
56.5.0

61/13

Smlouva o dílo č. 4/ZK/03

Provádění komplexní údržby veřejné zeleně, údržby a čištění komunikací a chodníků, včetně zimní údržby v MČ Brno-Líšeň, uzavřená dle ust. § 269, odst.2 obchodního zákoníku

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno

zastupuje: Mgr.Jiří Janišťin, starosta MČ

Ve věcech technických je oprávněn jednat: RNDr.Zdena Nakládalová, ref.ŽP, 544 424 877

p.Josef Chmela, ref.dopravy, 544 424 878

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,pob.Brno, č.ú. 16024-621/0100

IČO: 44992785

DIČ: neplátce

ZHOTOVITEL: Ing.Stanislava Kozlová,

Sadovnictví Líšeň, Kučerova 10, 628 00 Brno

Při provádění realizace zastupují dodavatele: Ing.Kozlová Stanislava

Ing.Keberle František

Bankovní spojení: ČSOB a.s, pob.Joštova, č.ú. 136311/0300

IČO: 62079051

DIČ: 289-375904454

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

čl.1.

Předmět smlouvy

1.Zhotovitel se zavazuje k zajištění a provádění komplexní údržby veřejné zeleně, údržby - čištění komunikací a chodníků a zimní údržby v okrsku č. 4. – stará Líšeň na plochách specifikovaných v příloze č.1, vč. grafického znázornění.

2.Zhotovitel vždy bezprostředně po skončení prací očistí bezvadně přilehlý chodník, komunikaci, nebo plochu zeleně a neprodleně (nejpozději následující den) odveze odpady vzniklé z činností k likvidaci.

3.Při svážení biomasy nesmí docházet k poškozování zeleně – např. olamování stromů, keřů, jejich odírání, vytváření kolejí v trávnicích apod.

4.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu svým jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a na vlastní zodpovědnost.

čl.II.

Doba plnění

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva může být zrušena písemnou dohodou stran nebo písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

čl.III.

Cena díla

1.Smluvní strany se dohodly, že cena za období jednoho kalendářního roku je stanovena částkou za zeleň 352984,20 Kč, vč. 5% DPH, za komunikace vč. zimní údržby 732995,80 Kč, vč. 5% DPH.

2.Ostatní práce nad rámec smlouvy budou provedeny na základě samostatné objednávky za ceny stanovené v ceníku prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

čl.IV.

Realizace činností

Základní komplexní údržbou se rozumí:

1.Údržba zeleně: shrabování listí, výhraby trávníků vč.odvozu, hnojení, kosení trávníků, odstranění kamenů z ploch, vyrovnaní travnatých ploch dosypáváním ornice a dosetí travou, úpravy drobných prošlapů, válcování, vyžínání pod lavičkami,pokos ve svazích mezi stromy a keři, ošetření porostů - stromů a keřů (odstranění suchých a zalomených větví), odstranění suchých a náletových dřevin o průměru na řezné ploše do 10 cm, odplevelení, řez zmlazením stromů, řez živých plotů, odstranění suchých a zlomených větví, výsadby letniček a dvouletek na záhonech, v žardiniérách + zálivka, zpětné vyzvednutí specifických květin, jejich odplevelení, zálivka nově vysazených dřevin. Odstranění přerostlého drnu, odstranění trávy podél obrubníků. výměna a dezinfekce písku v pískovištích (1x ročně), drobné opravy vybavenosti hřišť, opravy laviček včetně nátěrů, zabezpečení vybavenosti hřišť proti úrazům. Dezinfekce a údržba výběhů pro psy. Vyprazdňování odpadkových košů min. 1x týdně, průběžný úklid ploch od odpadků a papírů.

2.Čištění komunikací a chodníků: ruční a strojní metení, ruční odstranění hrubých nečistot v rigolech a podél obrubníků, průběžné zajištění průtočnosti rigolů a kanalizačních vpustí, odtravňování kolem zvýšených obrubníků, odstraňování naplavenin, čištění ploch parkovišť (2 x ročně), vyprazdňování košů na zastávkách (2 x týdně), čištění povrchových mříží kanalizačních vpustí, sběr smetí a papírů - průběžně na veřejných prostranstvích. Uklid a čištění zastávek městské hromadné dopravy, údržba podchodů min. 1x týdně. Čištění rigolů a příkopů povrchové kanalizace.

Provádění blokového čištění dle schváleného harmonogramu, na těchto komunikacích bude min.7 dní předem instalováno přenosné dopravní značení zákaz zastavení s uvedeným dnem, a hodinou začátku čištění, zhotovitel oznámí policii termíny čištění, aby bylo zajištěno dodržování významu dopravních značek pro čištění, kontrola rozmístění značek "zákaz zastavení" do doby provedení čištění komunikací.

3. Zimní údržba komunikací a chodníků (dále jen ZÚ): zajištění schůdnosti a sjízdnosti komunikací a chodníků posypem a plužením, posyp bude prováděn výhradně inertním materiálem (písek, prosívka - 0,4-8 mm), odvoz sněhu v případě kalamity.

Kritéria pro provádění zimní údržby jsou uvedena v příloze č. 6 a 7 vyhl. č. 104/97 Sb. Plán a organizace zimní údržby. Pracovní verze mapových podkladů pro provádění ZÚ budou předány zhotoviteli vždy do 30.9. ZÚ bude prováděna na všech komunikacích mimo komunikace graficky vyznačené na mapových listech označených tabulkami "V zimě se údržba neprovádí". Poškození nebo odcizení tabulek oznámí zhotovitel neprodleně objednateli. Zhotovitel je odpovědný za škody vzniklé při provádění zimní údržby vyplývající z neprovedení posypu na komunikacích a chodnících.

4. Likvidace živelných skládek: Zhotovitel bude provádět min. 1x týdně kontrolu okrsku a ekologicky likvidovat drobné skládky do 5 m³ odvozem do sběrového střediska odpadů v MČ Brno-Líšeň, příp. předá k likvidaci jiné oprávněné osobě. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat samostatně.

5. Zhotovitel nad rámec předmětu plnění zajistí odstranění havarijních situací na zeleni a čištění komunikací. Tyto práce objedná objednavatel samostatně prostřednictvím pracovníka pověřeného technickým dozorem. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat samostatně. Výše ceny za uvedené práce bude stanovena dle ceníku prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

6. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy, termínů a pokynů požadovaných objednatelem, ev. po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude v souladu s ČSN DIN 18 919 – Sadovnictví krajinářství – Rozvojová a udržovací péče o rostliny, ČSN DIN 18 915-17 – Sadovnictví krajinářství.

čl.V.

Přebírání prací

1. Pověřený pracovník dodavatele zřídí dnem uzavření SOD a povede po celou dobu zhotovení pracovní deník, ve kterém budou zapisovány veškeré důležité skutečnosti o průběhu provádění prací a který bude předkládán zástupci zhotovitele.

2. Pracovní deník je průkazným dokumentem o všech skutečnostech a událostech v něm uvedených a v případě jakéhokoliv sporu nebo nesrovnalosti mezi stranami bude považován za dostatečný průkaz o takových skutečnostech.

3. Při zhotovení postupují pracovníci zhotovitele samostatně, jsou oprávněni navrhnout zástupci objednatele nutnost a postup provedení prací a jsou povinni respektovat jeho pokyny.

4. Provedené práce bude předávat zhotovitel zástupci objednatele minimálně jedenkrát týdně - nejpozději poslední pracovní den v týdnu a poslední pracovní den v měsíci. O předání a převzetí provedených prací bude sepsán předávací protokol, ve kterém objednatel potvrdí převzetí prací, případně sepiše zjištěné závady a nedostatky a stanoví termín odstranění. Dle potřeby budou provedené práce předávány průběžně. Předávací protokol bude za objednatele podepisovat pověřený pracovník.

čl.VI.

Způsob fakturace

1. Zhotovitel bude účtovat měsíčně částku odpovídající 1/12 z dohodnuté ceny za kalendářní rok. Ostatní práce budou fakturovány dle cen stanovených v ceníku prací, který je součástí této smlouvy. Faktura zhotovitele bude předána objednateli do pátého pracovního dne následujícího

měsíce a to ve čtyřech vyhotoveních. Přílohou faktury bude vždy kopie předávacího protokolu a kopie listů z pracovního deníku, včetně soupisu provedených prací. Splatnost faktury je 14 dnů.

2.V případě, že dojde v průběhu období uzavřené smlouvy k nárůstu cen z důvodu inflace (stanovené vývojem indexu spotřebitelských cen ČSÚ) o více než 20 %, bude tento nárůst zohledněn inflačním koeficientem a předmětný nárůst bude řešen dodatkem ke smlouvě. V případě, že nedojde k dohodě, bude platit ustanovení této smlouvy, případně může zhotovitel od smlouvy ustoupit.

3.Zadavatel stanovuje podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

- 3.1. pokud dojde ke změnám nebo doplňkům předmětu plnění této veřejné zakázky oproti zadání - vždy však pouze a výlučně na základě požadavku objednatele,
- 3.2. pokud v průběhu plnění předmětu této smlouvy o dílo dojde ke změnám sazeb daně přidané hodnoty,
- 3.3. pokud v průběhu plnění předmětu této smlouvy o dílo dojde ke změnám legislativních předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení výše dohodnuté ceny,
- 3.4. pokud dojde v průběhu plnění předmětu této smlouvy o dílo na trhu ke změnám cen potřebných a používaných materiálů.

čl.VII.

Opatření při vadném plnění

1. Zhotovitel zajistí odstranění závad z nedostatečného provádění prací a to na základě ústního, telefonického, případně písemného upozornění objednatele po doručení ve lhůtě do 24 hodin.

2.Kontakt zhotovitele s objednatelem za účelem řádného plnění sjednaných prací, hlášení závad o jejich odstranění bude zajišťován telefonicky nebo faxem.

Kontakt objednatele: tel: 544 424 877, 544 424 878, fax: 544 211 010

Kontakt zhotovitele: tel: 544 210 953, 603 224 573, fax: 544 211 362

3.a) Zjistí-li objednatel 2 x v jednom měsíci neplnění nebo vadné plnění, byť i jediné činnosti, resp. nedodržení i jediného kritéria, které je uvedeno v čl.IV. smlouvy nebo nedodržení lhůty stanovené v čl.VII., odst.1), provede objednatel při úhradě příslušné měsíční faktury z této srážku ve výši 20 %. Při vyšší četnosti neplnění kritérií nebo lhůt bude činit srážka 30 %.

b) Při zjištění opakovaných vad plnění- viz. bod 3.a) tohoto článku, ve dvou po sobě následujících měsících, může odběratel odstoupit od smlouvy, a to k prvnímu dni následujícího měsíce. O odstoupení bude zhotovitel informovat písemně alespoň 10 dnů předem. Vadné plnění bude zhotoviteli oznámeno písemně s uvedením místa vadného plnění nebo bude uvedeno v předávacím protokolu.

c) Při porušení povinností dle čl. VIII., odst. 3, může odběratel odstoupit od smlouvy.

čl.VIII.

Ostatní ujednání

1.Neplněním povinností z této smlouvy vyplývajících a to nad rámec vadného plnění uvedeného v čl.VII. smlouvy ze strany zhotovitele v průběhu jednoho měsíce, neuhradí objednatel zhotoviteli příslušnou částku za uvedený měsíc a k poslednímu dni tohoto měsíce je oprávněn odstoupit od smlouvy.

2.Smluvní pokuta z prodlení zhotovitele za nesplnění dohodnutého termínu činí 10 % z ceny měsíční dodávky.

3.Zneškodňování odpadů lze provádět pouze způsobem, který je v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb.o odpadech a jinými právními předpisy.

4.V ostatních věcech touto smlouvou neupravených platí obecná ustanovení obchodního zákoníku a předpisů souvisejících..

5.Objednatel prohlašuje ustanovení čl.IV. za taková, v nichž je dohoda nutná pro vznik smlouvy.

6.Zhotovitel má povinnost dodržovat relevantní ustanovení Zákoníku práce, předpisy BOZ, zajistí proškolení pracovníků z předpisů BOZ, vybaví je potřebnými OOPP a bude provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při vlastní činnosti ve smyslu § 133 zákoníku práce.

7.Zhotovitel má zodpovědnost za úrazy a škody, které vzniknou zanedbáním právních povinností.

8.Zhotovitel prohlašuje, že sjednal, pojišťuje a udržuje v platnosti pojištění pracovníků a pojištění vůči třetím osobám a jejich majetku.

9.Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

10.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.7.2003.

V Brně dne 21. 6 2003

Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

.....
za objednavatele

Ing.
Stanislava
KOZLOVA
Kučelova 10
618 00 BRNO
TEL: 05/442 109 22 TEL/FAX: 05/442 113 60

.....
za zhotovitele

Krycí list cenové nabídky

Údržba zeleně, čištění komunikací a chodníků, zimní údržba

Okres 4-od ul P. Velkého, Scheinerova, Mezice, Nekleš, Kubíkova, Nivky, Silny, Nešverova, Herbenova, Šilarova, Ochozská, Rašelinova, Kocourkova, Klicperova, Bodlákova, R. Knose, Kotulánova, Wintrova, Bukovského, Trnkova, Hřbitovní, Fučíkova, Heydukova, Bačovského, Jablonského, B. Peříš, Kučerova, Poledníková, Pohankova, Zlámanky, Jateční, Podhorní, Zahradní, Klajdovská, Salajní, Štitného, Breicelova, M. Kříže, Střelnice, Chmelnice, Markovičova, Kubelkova, Samoty, Obecká, St. zámky, Záleského, Podlesná, Pod cestou, Kostelíček, Kniesova

Poř. číslo	Objekt prací	Rozsah prací	Popis prací	Jednotková cena v Kč	Cena v Kč bez DPH/1 r.	Částka Kč DPH	Cena Kč s DPH/1 rok	Cena Kč s DPH/4 roky
1.	Zeleň plochy v rovině	38957	Jarní výhrab	0,5	19478,50	973,93	20452,4	81809,7
			5x pokos (do 20 cm)	0,61	118818,85	5940,94	124759,8	499039,2
			Podzimní výhrab	1,2	46748,40	2337,42	49085,8	196343,3
			Likvidace odpadků průběžně	0,4	15582,80	779,14	16361,9	65447,8
2.	Zeleň plochy ve svahu	5430	Jarní výhrab	0,6	3258,00	162,90	3420,9	13683,6
			5x pokos (do 20 cm)	0,71	19276,50	963,83	20240,3	80961,3
			Podzimní výhrab	1,4	7602,00	380,10	7982,1	31928,4
			Likvidace odpadků průběžně	0,5	2715,00	135,75	2850,8	11403,0
3.	Ostatní zeleň	57053	2x pokos (do 20 cm)	0,9	102695,40	5134,77	107830,2	431320,7
4.	Komunikace a parkoviště	134481	4x blokové čištění komunikací	0,3	161377,20	8068,86	169446,1	677784,2
			Průběžné nám. Karla IV.	1200	38400,00	1920,00	40320,0	161280,0
5.	Chodníky	20185	3x čištění	0,15	3027,75	151,39	3179,1	12716,6
			2x odstranění přerostlého dřvu	0,4	10765,33	538,27	11303,6	45214,4
6.	Odpadkové koše	26	Min 2x týdně vysypávat	9	24336,00	1216,80	25552,8	102211,2
7.	Zimní údržba komunikací-posyp	66954	Pohotovost od 1.11. do 31.3.	200	16000,00	800,00	16800,0	67200,0
			Odstraňování sněhu	1,7	113821,80	5691,09	119512,9	478051,6
			Posyp pískem	2,9	194166,60	9708,33	203874,9	815499,7
			Odstraňování posyp. materiálu	0,3	20086,20	1004,31	21090,5	84362,0
8.	Zimní údržba chodníků-posyp		pohotovost od 1.11. do 31.3.	200	16000,00	800,00	16800,0	67200,0
		5024	Odstraňování sněhu	1,6	8038,40	401,92	8440,3	33761,3
			Posyp pískem	2,7	13564,80	678,24	14243,0	56972,2
			Odstraňování posyp. materiálu	0,3	1507,20	75,36	1582,6	6330,2
9.	Povrchová kanalizace, příkopy	2850	1x měs. čištění a likv. odpadu	2,5	57000,00	2850,00	59850,0	239400,0
10.	Pískoviště, hřiště	8	Výměna písku 1x ročně	1500	12000,00	600,00	12600,0	50400,0
			Drobné opravy, nátěry	1000	8000,00	400,00	8400,0	33600,0
X	CELKEM				1034266,73	51713,34	1085980,1	4343920,3

Zeleň celkem			336175,5				352984,2	1411936,9
Komunikace celkem			698091,3				732995,8	2931983,4
CELKEM			1034266,7				1085980,1	4343920,3

DODATEK č.1
ke smlouvě č. 4/ZK/03

na provádění komplexní údržby veřejné zeleně, čištění komunikací a chodníků včetně zimní údržby v MČ Brno – Líšeň, uzavřená dle ust. §269 odst. 2 obchodního zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno- Líšeň
zastoupená starostou Mgr. Jiřím Janišťinem
se sídlem v Brně Jírova 2, 628 00 Brno
IČ: 44992785

ve věcech smluvních je oprávněn jednat : Mgr. Jiří Janišťin, starosta

ve věcech technických je oprávněn jednat: RNDr. Zdena Nakládalová, ref. ŽP
p. Ivan Kůs, ref. dopravy

Bankovní spojení: KB a.s., Brno
č. účtu: 19-S160024-621
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Stanislava Kozlová
Sadovnictví Líšeň
se sídlem Kučerova 10, 628 00 Brno
IČ: 62079051
DIČ: CZ37590454
Za zhotovitele jedná: Ing. Stanislava Kozlová
Ing. František Keberle
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Joštova, č.ú. 136311/0300

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

I.

S účinností od 1. 5. 2004 v čl. III-cena díla, věta první zní:

Smluvní strany se dohodly , že cena za období jednoho kalendářního roku je stanovena částkou za zeleň 400.056,- Kč včetně 19% DPH, za komunikace včetně zimní údržby 830.744,- Kč včetně 19% DPH

II.


1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Statní město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Jirův 2, 628 00 Brno

V Brně, dne:

22. 6. 2004


za objednatele


v



V Brně, dne: 24. 6. 2004

za zhotovitele



1/3
56 50

51/
03

DODATEK č.2
ke smlouvě č. 4/ZK/03

na provádění komplexní údržby veřejné zeleně, čištění komunikací a chodníků včetně zimní údržby v MČ Brno – Líšeň, uzavřená dle ust. §269 odst. 2 obchodního zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno- Líšeň
zastoupená starostou Mgr. Jiřím Janišťinem
se sídlem v Brně Jírova 2, 628 00 Brno
IČ: 44992785

ve věcech smluvních je oprávněn jednat : Mgr. Jiří Janišťin, starosta

ve věcech technických je oprávněn jednat: RNDr. Zdena Nakládalová, ref. ŽP
p. Ivan Kůs, ref. dopravy

Bankovní spojení: KB a.s., Brno
č. účtu: 19-S160024-621
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Stanislava Kozlová
Sadovnictví Líšeň
se sídlem Kučerova 10, 628 00 Brno
IČ: 62079051
DIČ: CZ37590454
Za zhotovitele jedná: Ing. Stanislava Kozlová
Ing. František Keberle
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Joštova, č.ú. 136311/0300

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

I.

S účinností od 1. 1. 2005 se v Čl. IV – „Realizace činností“

mění poslední věta odst. 4) takto:

Provedené práce bude zhotovitel fakturovat samostatně, výše ceny za provedené práce bude stanovena dle ceníku prací, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha 4).

doplňuje odst. 7):

Zhotovitel nad rámec předmětu smlouvy zajistí následující práce na zeleni a čištění komunikací: kácení stromů v okrsku, navezení a rozprostření zeminy nad 2 m³, výsadby vzrostlých stromů a keřů včetně závlivky po dobu záruky, odstraňování kovových a jiných předmětů (zbytky panelů v zemi, konstrukce po informačních tabulích apod.) z ploch veřejné

zeleně, zabudování laviček, tabulí a odpadkových košů v okrsku, provizorní opravy výtluků místních komunikací (navezení štěrku, zhutnění).

Tyto práce objedná objednatel samostatně prostřednictvím pracovníka pověřeného technickým dozorem. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat samostatně. Výše ceny za provedené práce bude stanovena dle ceníku prací, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 4).

II.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V Brně, dne:
14. 3. 2011

za objednatele

Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Jirnova 2, 628 00 Brno

V Brně, dne 14. 3. 2011

za zhotovitele



Příloha č. 4 ke smlouvě č.1/ZK/03

1.Likvidace živelných skládek: jednotkové ceny (bez DPH 19%)

Práce ručního pracovníka.....	1 hod	160,00- Kč
Velkoobjemové kontejnery (VOK).....	1/4 hod	65,00- Kč
Jízdní výkon	1 km	24,50 Kč
Výkon na místě.....	1 hod	290,00 Kč
Odstranění odpadu	1 t	790,00 Kč
(spalovna, skládka)		

2. Zámečnické práce : jednotkové ceny (bez DPH 19%)

Dělení materiálu plamenem, rozpalování železných konstrukcí, svařování elektrickým obloukem.....	290,- Kč/hod
(spotřeba technických plynů dle skutečnosti a aktuální ceny)	
Dělení materiálů el. bruskou , vrtání, broušení.....	270,- Kč/hod
Ostatní zámečnické práce	230,- Kč/hod
Pomocné zámečnické práce.....	200,- Kč/hod

3. Čištění kanalizačních vpustí (jednotková cena bez DPH 19 %)

čištění vpusti.....	2000,00 Kč/ks
---------------------	---------------

Doprava materiálu ... dle odst.1

datum 12-01-2005

4. ROZPOČET

stavba: Jednotkové ceny

objekt:

část :

KSO :

Investor Statutární město Brno, Brno-Líšeň

Projekt

Dodavatel Ing. S. Kozlova, Sadovnictví Líšeň

Kalkulant

islo	Kod	Kod položky	Popis položky	Množství MJ (výměra)	Jedn. cena	Montáž	Dodávka	Ostatní	Celkem	Váha celkem
0001	001	111201401	Spaleni krovín	1.000 m2	4.35	4.3	.	.	4.3	0.000
0002	001	111201501	Spaleni vetví	1.000 kus	250.00	250.0	.	.	250.0	0.003
0003	231	111212121	Odstr drevín v nadím bez par rovina	1.000 m2	89.50	89.5	.	.	89.5	.
0004	231	111212122	Odstr drevín v nadím bez par svah-2	1.000 m2	130.00	130.0	.	.	130.0	.
0005	231	111212131	Odstr drevín v nadím odstr par rov	1.000 m2	224.00	224.0	.	.	224.0	.
0006	231	111212132	Odstr drevín v nadím odstr par svl-2	1.000 m2	319.00	319.0	.	.	319.0	.
0007	231	111210111	Kác stromů list d do 0,2m rovina	1.000 kus	174.00	174.0	.	.	174.0	.
0008	231	111210112	Kác stromů list d do 0,3m rovina	1.000 kus	244.00	244.0	.	.	244.0	.
0009	231	111210113	Kác stromů list d do 0,4m rovina	1.000 kus	785.00	785.0	.	.	785.0	.
0010	231	111210114	Kác stromů list d do 0,5m rovina	1.000 kus	1500.00	1500.0	.	.	1500.0	.
0011	231	111210115	Kác stromů list d do 0,6m rovina	1.000 kus	2590.00	2590.0	.	.	2590.0	.
0012	231	111210116	Kác stromů list d do 0,7m rovina	1.000 kus	3770.00	3770.0	.	.	3770.0	.
0013	231	111210117	Kác stromů list d do 0,8m rovina	1.000 kus	5560.00	5560.0	.	.	5560.0	.
0014	231	111210131	Kác stromů list sv 1-2 d do 0,2 m	1.000 kus	243.00	243.0	.	.	243.0	.
0015	231	111210132	Kác stromů list sv 1-2 d do 0,3 m	1.000 kus	342.00	342.0	.	.	342.0	.
0016	231	111210133	Kác stromů list sv 1-2 d do 0,4 m	1.000 kus	1770.00	1770.0	.	.	1770.0	.
0017	231	111210134	Kác stromů list sv 1-2 d do 0,5 m	1.000 kus	3490.00	3490.0	.	.	3490.0	.
0018	231	111210135	Kác stromů list sv 1-2 d do 0,6 m	1.000 kus	6020.00	6020.0	.	.	6020.0	.
0019	231	111210136	Kác stromů list sv 1-2 d do 0,7 m	1.000 kus	8730.00	8730.0	.	.	8730.0	.
0020	231	111210137	Kác stromů list sv 1-2 d do 0,8 m	1.000 kus	12900.00	12900.0	.	.	12900.0	.
0021	231	1112101221	Kác stromů jehl d do 0,2 m rovina	1.000 kus	113.00	113.0	.	.	113.0	.
0022	231	1112101222	Kác stromů jehl d do 0,3 m rovina	1.000 kus	156.00	156.0	.	.	156.0	.
0023	231	1112101223	Kác stromů jehl d do 0,4 m rovina	1.000 kus	379.00	379.0	.	.	379.0	.
0024	231	1112101224	Kác stromů jehl d do 0,5 m rovina	1.000 kus	685.00	685.0	.	.	685.0	.
0025	231	1112101225	Kác stromů jehl d do 0,6 m rovina	1.000 kus	1050.00	1050.0	.	.	1050.0	.
0026	231	1112101226	Kác stromů jehl d do 0,7 m rovina	1.000 kus	1660.00	1660.0	.	.	1660.0	.
0027	231	1112101227	Kác stromů jehl d do 0,8 m rovina	1.000 kus	2410.00	2410.0	.	.	2410.0	.
0028	231	1112101241	Kác stromů jehl sv 1-2 d do 0,2 m	1.000 kus	158.00	158.0	.	.	158.0	.
0029	231	1112101242	Kác stromů jehl sv 1-2 d do 0,3 m	1.000 kus	218.00	218.0	.	.	218.0	.
0030	231	1112101243	Kác stromů jehl sv 1-2 d do 0,4 m	1.000 kus	910.00	910.0	.	.	910.0	.
0031	231	1112101244	Kác stromů jehl sv 1-2 d do 0,5 m	1.000 kus	1640.00	1640.0	.	.	1640.0	.
0032	231	1112101245	Kác stromů jehl sv 1-2 d do 0,6 m	1.000 kus	2560.00	2560.0	.	.	2560.0	.
0033	231	1112101246	Kác stromů jehl sv 1-2 d do 0,7 m	1.000 kus	4040.00	4040.0	.	.	4040.0	.
0034	231	1112101247	Kác stromů jehl sv 1-2 d do 0,8 m	1.000 kus	5890.00	5890.0	.	.	5890.0	.
0035	231	1112103121	Kácení ztíz podm d 0,2 m rovina	1.000 kus	1170.00	1170.0	.	.	1170.0	.
0036	231	1112103122	Kácení ztíz podm d 0,3 m rovina	1.000 kus	1660.00	1660.0	.	.	1660.0	.
0037	231	1112103123	Kácení ztíz podm d 0,4 m rovina	1.000 kus	2840.00	2840.0	.	.	2840.0	.
0038	231	1112103124	Kácení ztíz podm d 0,5 m rovina	1.000 kus	5870.00	5870.0	.	.	5870.0	.
0039	231	1112103125	Kácení ztíz podm d 0,6 m rovina	1.000 kus	9350.00	9350.0	.	.	9350.0	.
0040	231	1112103126	Kácení ztíz podm d 0,7 m rovina	1.000 kus	13200.00	13200.0	.	.	13200.0	.
0041	231	1112103127	Kácení ztíz podm d 0,8 m rovina	1.000 kus	18700.00	18700.0	.	.	18700.0	.
0042	231	112201111	Odstranění pavez d do 0,2 m rov	1.000 kus	294.00	294.0	.	.	294.0	.
0043	231	112201112	Odstranění pavez d do 0,3 m rov	1.000 kus	555.00	555.0	.	.	555.0	.
0044	231	112201113	Odstranění pavez d do 0,4 m rov	1.000 kus	1400.00	1400.0	.	.	1400.0	.
0045	231	112201114	Odstranění pavez d do 0,5 m rov	1.000 kus	2080.00	2080.0	.	.	2080.0	.
0046	231	112201115	Odstranění pavez d do 0,6 m rov	1.000 kus	2480.00	2480.0	.	.	2480.0	.
0047	231	112201116	Odstranění pavez d do 0,7 m rov	1.000 kus	3390.00	3390.0	.	.	3390.0	.
0048	231	112201117	Odstranění pavez d do 0,8 m rov	1.000 kus	4540.00	4540.0	.	.	4540.0	.

Císlo	Kod	Kod položky	Popis položky	Množství MJ (výmera)	Jedn. cena	Montaz	Dodavka	Ostatní	Celkem	Váha celkem
Cen.										
00103	001	162701109	Priplatek zkd 1000m tr.1-4	1.000 m3	11.90	11.9	.	.	11.9	.
00104	001	167101101	Nakladání vykopku do 100m3 tr. 4	1.000 m3	98.00	98.0	.	.	98.0	.
00105	001	167101102	Nakladání vykopku přes 100m3tr.1-4	1.000 m3	44.00	44.0	.	.	44.0	.
00106	001	167101151	Nakladání vykopku do 100m3 tr. 7	1.000 m3	130.00	130.0	.	.	130.0	.
00107	001	167101152	Nakladání vykopku přes 100m3tr.7	1.000 m3	69.00	69.0	.	.	69.0	.
00108	231	171203111	Uložení vykopku rovina	1.000 m3	132.00	132.0	.	.	132.0	.
00109	231	171203112	Uložení vykopku svah 1-2	1.000 m3	251.00	251.0	.	.	251.0	.
00110	231	180402111	Založení park trav vysev rovina	1.000 m2	8.50	8.5	.	.	8.5	.
00111	231	180402112	Založení park trav vysev svah 1-2	1.000 m2	12.20	12.2	.	.	12.2	.
00112	231	180405111	Zaloz trav ve veget pref rovina	1.000 m2	33.50	33.5	.	.	33.5	.
00113	231	180405112	Zaloz trav ve veget pref svah 1-2	1.000 m2	56.50	56.5	.	.	56.5	.
00114	231	180406111	Založení park trav drnování rovina	1.000 m2	30.00	30.0	.	.	30.0	.
00115	232	181006111	Rozpr zem v r a skl do 1:5 do 0,1m	1.000 m2	4.90	4.9	.	.	4.9	.
00116	232	181006112	Rozpr zem v r a skl do 1:5 do 0,15m	1.000 m2	8.60	8.6	.	.	8.6	.
00117	232	181006113	Rozpr zem v r a skl do 1:5 do 0,2m	1.000 m2	8.60	8.6	.	.	8.6	.
00118	232	181006114	Rozpr zem v r a skl do 1:5 do 0,3m	1.000 m2	16.50	16.5	.	.	16.5	.
00119	232	181006121	Rozpr zem ve skl přes 1:5 do 0,1m	1.000 m2	14.40	14.4	.	.	14.4	.
00120	232	181006122	Rozpr zem ve skl přes 1:5 do 0,15m	1.000 m2	21.50	21.5	.	.	21.5	.
00121	232	181006123	Rozpr zem ve skl přes 1:5 do 0,2m	1.000 m2	30.50	30.5	.	.	30.5	.
00122	232	181006124	Rozpr zem ve skl přes 1:5 do 0,3m	1.000 m2	39.50	39.5	.	.	39.5	.
00123	001	181101101	Uprava plane zarez tr. 4 bez zhut	1.000 m2	3.45	3.5	.	.	3.5	.
00124	231	181114711	Odstr kam sebráním 15 kg	1.000 m3	137.00	137.0	.	.	137.0	.
00125	001	181301101	Rozpr ornice 1:5 do500m2 10cm	1.000 m2	15.60	15.6	.	.	15.6	.
00126	001	181301102	Rozpr ornice 1:5 do500m2 15cm	1.000 m2	21.00	21.0	.	.	21.0	.
00127	001	181301103	Rozpr ornice 1:5 do500m2 20cm	1.000 m2	30.50	30.5	.	.	30.5	.
00128	001	181301104	Rozpr ornice 1:5 do500m2 tl 25cm	1.000 m2	39.50	39.5	.	.	39.5	.
00129	001	181301105	Rozpr ornice 1:5 do500m2 tl 30cm	1.000 m2	50.00	50.0	.	.	50.0	.
00130	001	181301111	Rozpr ornice 1:5 nad 500m2 10c	1.000 m2	5.60	5.6	.	.	5.6	.
00131	001	181301112	Rozpr ornice 1:5 nad 500m2 15c	1.000 m2	7.50	7.5	.	.	7.5	.
00132	001	181301113	Rozpr ornice 1:5 nad 500m2 20c	1.000 m2	9.00	9.0	.	.	9.0	.
00133	001	181301114	Rozpr ornice 1:5 nad500m2 tl25c	1.000 m2	11.80	11.8	.	.	11.8	.
00134	001	181301115	Rozpr ornice 1:5 nad500m2 tl30c	1.000 m2	13.50	13.5	.	.	13.5	.
00135	231	182001111	Plos uprava ter nerov do 0,1m rov	1.000 m2	10.80	10.8	.	.	10.8	.
00136	231	182001121	Plos uprava ter nerov do 0,15 m rov	1.000 m2	15.10	15.1	.	.	15.1	.
00137	231	182001131	Plos uprava ter nerov do 0,2 m rov	1.000 m2	18.30	18.3	.	.	18.3	.
00138	001	182101101	Svahování tr. 4 v zarezích	1.000 m2	28.50	28.5	.	.	28.5	.
00139	001	182201101	Svahování nasypu	1.000 m2	25.00	25.0	.	.	25.0	.
00140	001	182301121	Rozpr ornice >1:5 do500m2 10cm	1.000 m2	22.50	22.5	.	.	22.5	.
00141	001	182301122	Rozpr ornice >1:5 do 500m2 15cm	1.000 m2	31.50	31.5	.	.	31.5	.
00142	001	182301123	Rozpr ornice >1:5 do 500m2 20cm	1.000 m2	41.00	41.0	.	.	41.0	.
00143	001	182301124	Rozpr ornice >1:5 do 500m2 25cm	1.000 m2	50.00	50.0	.	.	50.0	.
00144	001	182301125	Rozpr ornice >1:5 do 500m2 30cm	1.000 m2	60.00	60.0	.	.	60.0	.
00145	001	182313101	Vyplnění otvorů tvárnice humusem	1.000 m2	17.40	17.4	.	.	17.4	.
00146	231	183101111	Jamky bez výměny horn 1-4 0,01m3	1.000 kus	2.85	2.8	.	.	2.8	.
00147	231	183101112	Jamky bez výměny horn 1-4 0,02m3	1.000 kus	5.80	5.8	.	.	5.8	.
00148	231	183101113	Jamky bez výměny horn 1-4 0,05m3	1.000 kus	14.50	14.5	.	.	14.5	.
00149	231	183101114	Jamky bez výměny horn 1-4 0,125m3	1.000 kus	32.50	32.5	.	.	32.5	.
00150	231	183101115	Jamky bez výměny horn 1-4 0,4m3	1.000 kus	204.00	204.0	.	.	204.0	.
00151	231	183101121	Jamky bez výměny horn 1-4 1m3	1.000 kus	464.00	464.0	.	.	464.0	.
00152	231	183101211	Jamky výměna 50 horn 1-4 0010m3	1.000 kus	5.90	5.9	.	.	5.9	.
00153	231	183101212	Jamky výměna 50 horn 1-4 002m3	1.000 kus	11.80	11.8	.	.	11.8	.
00154	231	183101213	Jamky výměna 50 horn 1-4 005m3	1.000 kus	30.00	30.0	.	.	30.0	.
00155	231	183101214	Jamky výměna 50 horn 1-4 0125m3	1.000 kus	67.00	67.0	.	.	67.0	.
00156	231	183101215	Jamky výměna 50 horn 1-4 04m3	1.000 kus	248.00	248.0	.	.	248.0	.

Číslo	Kod	Kod položky	Popis položky	Množství MJ (výměra)	Jedn. cena	Montaz	Dodavka	Ostatní	Celkem	Vaha celkem
10211	231	184102117	Výsad dřev bal rov d 1 m	1.000 kus	950.00	950.0	.	.	950.0	.
10212	231	184102120	Výsad dřev bal svah 1-2 d 0,1 m	1.000 kus	23.00	23.0	.	.	23.0	.
10213	231	184102121	Výsad dřev bal svah 1-2 d 0,2 m	1.000 kus	34.50	34.5	.	.	34.5	.
10214	231	184102122	Výsad dřev bal svah 1-2 d 0,3 m	1.000 kus	59.50	59.5	.	.	59.5	.
10215	231	184102123	Výsad dřev bal svah 1-2 d 0,4 m	1.000 kus	81.00	81.0	.	.	81.0	.
10216	231	184102124	Výsad dřev bal svah 1-2 d 0,5 m	1.000 kus	208.00	208.0	.	.	208.0	.
10217	231	184102125	Výsad dřev bal svah 1-2 d 0,6 m	1.000 kus	342.00	342.0	.	.	342.0	.
10218	231	184102126	Výsad dřev bal svah 1-2 d 0,8 m	1.000 kus	755.00	755.0	.	.	755.0	.
10219	231	184102127	Výsad dřev bal svah 1-2 d 1 m	1.000 kus	1380.00	1380.0	.	.	1380.0	.
10220	231	184102180	Přípl výsad nádob zv zah d 0,1 m	1.000 kus	13.50	13.5	.	.	13.5	.
10221	231	184102181	Přípl výsad nádob zv zah d 0,2 m	1.000 kus	13.50	13.5	.	.	13.5	.
10222	231	184102182	Přípl výsad nádob zv zah d 0,3 m	1.000 kus	23.00	23.0	.	.	23.0	.
10223	231	184102183	Přípl výsad nádob zv zah d 0,4 m	1.000 kus	39.50	39.5	.	.	39.5	.
10224	231	184102184	Přípl výsad nádob zv zah d 0,5 m	1.000 kus	89.50	89.5	.	.	89.5	.
10225	231	184102185	Přípl výsad nádob zv zah d 0,6 m	1.000 kus	119.00	119.0	.	.	119.0	.
10226	231	184102186	Přípl výsad nádob zv zah d 0,8 m	1.000 kus	323.00	323.0	.	.	323.0	.
10227	231	184102187	Přípl výsad nádob zv zah d 1 m	1.000 kus	570.00	570.0	.	.	570.0	.
10228	231	184102211	Výsad ker rovina do jámek vlm	1.000 kus	13.90	13.9	.	.	13.9	.
10229	231	184102291	Příplatek výsad nádob zv zahom	1.000 kus	7.70	7.7	.	.	7.7	.
10230	231	184102411	Výsad ker svah 1-2 do jámek vlm	1.000 kus	19.10	19.1	.	.	19.1	.
10231	231	184201111	Výsad strom rovina v 1,8 m	1.000 kus	48.00	48.0	.	.	48.0	.
10232	231	184201112	Výsad strom rovina v 2,5 m	1.000 kus	50.00	50.0	.	.	50.0	.
10233	231	184201121	Výsad strom svah 1-2 v 1,8 m	1.000 kus	67.00	67.0	.	.	67.0	.
10234	231	184201122	Výsad strom svah 1-2 v 2,5 m	1.000 kus	70.00	70.0	.	.	70.0	.
10235	231	184202111	Kotvení dřevin kůly do 2m	1.000 kus	102.00	102.0	.	.	102.0	0.000
10236	231	184202112	Kotvení dřevin kůly do 3m	1.000 kus	150.00	150.0	.	.	150.0	0.000
10237	231	184401111	Příprava k přesaz bal do 0,8 m rov	1.000 kus	1050.00	1050.0	.	.	1050.0	.
10238	231	184401112	Příprava k přesaz bal do 1 m rov	1.000 kus	1620.00	1620.0	.	.	1620.0	.
10239	231	184501111	Zhotovení obal juta 1vrst rovina	1.000 m2	35.50	35.5	.	.	35.5	0.000
10240	231	184501112	Zhotovení obal juta 1vrst svah 1-2	1.000 m2	41.50	41.5	.	.	41.5	0.000
10241	231	184501114	Zhotovení obal juta 2vrst rovina	1.000 m2	61.50	61.5	.	.	61.5	0.000
10242	231	184501115	Zhotovení obal juta 2vrst svah 1-2	1.000 m2	73.00	73.0	.	.	73.0	0.000
10243	231	184502111	Dobýv dřev přesaz bal do 0,4 m rov	1.000 kus	660.00	660.0	.	.	660.0	0.001
10244	231	184502112	Dobýv dřev přesaz bal do 0,5 m rov	1.000 kus	730.00	730.0	.	.	730.0	0.001
10245	231	184502113	Dobýv dřev přesaz bal do 0,6 m rov	1.000 kus	1360.00	1360.0	.	.	1360.0	0.001
10246	231	184502114	Dobýv dřev přesaz bal do 0,8 m rov	1.000 kus	1500.00	1500.0	.	.	1500.0	0.002
10247	231	184502115	Dobýv dřev přesaz bal do 1 m rov	1.000 kus	3640.00	3640.0	.	.	3640.0	0.004
10248	231	184701111	Výsad živý plot bez bal rovina	1.000 kus	9.70	9.7	.	.	9.7	.
10249	231	184701112	Výsad živý plot s balem rovina	1.000 kus	26.50	26.5	.	.	26.5	.
10250	231	184701113	Výsad živý plot bez bal svah 1-2	1.000 kus	12.10	12.1	.	.	12.1	.
10251	231	184701114	Výsad živý plot s bal svah 1-2	1.000 kus	34.00	34.0	.	.	34.0	.
10252	231	184801121	Ošetřování vys dřev solit v rovine	1.000 kus	30.00	30.0	.	.	30.0	.
10253	231	184801122	Ošetřování vys dřev solit svah 1-2	1.000 kus	55.50	55.5	.	.	55.5	.
10254	231	184801131	Ošetřování vys dřev skupin v rovine	1.000 m2	19.30	19.3	.	.	19.3	.
10255	231	184801132	Ošetřování vys dřev skupin svah 1-2	1.000 m2	34.00	34.0	.	.	34.0	.
10256	231	184802111	Chem odplevel před zal postr rovina	1.000 m2	1.15	1.1	.	.	1.1	.
10257	231	184802115	Chem odplevel před zal granul rovina	1.000 m2	0.35	0.4	.	.	0.4	.
10258	231	184802211	Chem odplevel před zal postr svah 1-2	1.000 m2	1.50	1.5	.	.	1.5	.
10259	231	184802215	Chem odplevel před zal granul svah 1-2	1.000 m2	0.50	0.5	.	.	0.5	.
10260	231	184802611	Chem odplevel po zal post nasir rov	1.000 m2	2.10	2.1	.	.	2.1	.
10261	231	184802612	Chem odplevel po zal post mezirad rov	1.000 m2	2.95	3.0	.	.	3.0	0.000
10262	231	184802613	Chem odplevel po zal post hnizd rov	1.000 m2	4.35	4.3	.	.	4.3	0.000
10263	231	184802617	Chem odplevel po zal gran hnizd rov	1.000 m2	0.95	1.0	.	.	1.0	.
10264	231	184802621	Chem odplevel po zal post nasir svl-2	1.000 m2	2.85	2.8	.	.	2.8	.

Císlo	Kod	Kod položky	Popis položky	Množství MJ (výměra)	Jedn. cena	Montáž	Dodávka	Ostatní	Celkem	Váha celkem
00319	311	451504113	Zřiz lože z kam pres 150 do 200mm	1.000 m2	35.00	35.0	.	.	35.0	.
00320	312	451571221	Podkl vrst ze sterkpis tl 10cm	1.000 m2	52.50	52.5	.	.	52.5	0.200
00321	312	451571222	Podkl vrst ze sterkpis tl 15cm	1.000 m2	76.50	76.5	.	.	76.5	0.301
00322	312	451571223	Podkl vrst ze sterkpis tl 20cm	1.000 m2	100.00	100.0	.	.	100.0	0.401
00323	221	451577777	Podkl pod dlažbu kamtez tl 10 cm	1.000 m2	49.00	49.0	.	.	49.0	0.162
00324	221	451577877	Podkl pod dlažbu stpis tl do 10 cm	1.000 m2	53.50	53.5	.	.	53.5	0.162
00325	221	564651111	Podkl kam hrub drc 63-125mm tl 15cm	1.000 m2	103.00	103.0	.	.	103.0	0.292
00326	221	564661111	Podkl kam hrub drc 63-125mm tl 20cm	1.000 m2	133.00	133.0	.	.	133.0	0.386
00327	221	564671111	Podkl kam hrub drc 63-125mm tl 25cm	1.000 m2	164.00	164.0	.	.	164.0	0.481
00328	221	564731111	Podkl kam hrub drc 32-63mm tl 10 cm	1.000 m2	57.50	57.5	.	.	57.5	0.197
00329	221	564751111	Podkl kam hrub drc 32-63mm tl 15 cm	1.000 m2	61.50	61.5	.	.	61.5	0.292
00330	221	564761111	Podkl kam hrub drc 32-63mm tl 20 cm	1.000 m2	105.00	105.0	.	.	105.0	0.386
00331	221	564801112	Podklad sterkodrté tl po zhut 4cm	1.000 m2	30.50	30.5	.	.	30.5	0.080
00332	221	564811111	Podklad sterkodrté tl po zhut 5cm	1.000 m2	35.50	35.5	.	.	35.5	0.098
00333	221	564811112	Podklad sterkodrté tl po zhut 6cm	1.000 m2	41.00	41.0	.	.	41.0	0.116
00334	221	564811113	Podklad sterkodrté tl po zhut 7cm	1.000 m2	46.00	46.0	.	.	46.0	0.135
00335	221	564821111	Podklad sterkodrté tl po zhut 8cm	1.000 m2	50.50	50.5	.	.	50.5	0.153
00336	221	564821112	Podklad sterkodrté tl po zhut 9cm	1.000 m2	55.50	55.5	.	.	55.5	0.171
00337	221	564831111	Podklad sterkodrté tl po zhut 10cm	1.000 m2	61.00	61.0	.	.	61.0	0.189
00338	221	564851111	Podklad sterkodrté tl po zhut 15cm	1.000 m2	86.50	86.5	.	.	86.5	0.280
00339	221	564861111	Podklad sterkodrté tl po zhut 20cm	1.000 m2	112.00	112.0	.	.	112.0	0.371
00340	221	564932111	Podklad z mineral betonu tl 10cm	1.000 m2	117.00	117.0	.	.	117.0	0.248
00341	221	564952111	Podklad z mineral betonu tl 15cm	1.000 m2	173.00	173.0	.	.	173.0	0.372
00342	221	564962111	Podklad z mineral betonu tl 20cm	1.000 m2	228.00	228.0	.	.	228.0	0.496
00343	221	566201111	Uprava krytu kamdrc 0,04m3 m2	1.000 m2	30.00	30.0	.	.	30.0	0.059
00344	221	566301111	Uprava krytu kamdrc 0,06m3 m2	1.000 m2	42.50	42.5	.	.	42.5	0.098
00345	221	566401111	Uprava krytu kamdrc 0,08m3 m2	1.000 m2	51.50	51.5	.	.	51.5	0.138
00346	221	566501111	Uprava krytu kamdrc 0,10m3 m2	1.000 m2	63.00	63.0	.	.	63.0	0.177
00347	221	566903111	Vyspr podkl kam hrub drc po prekop	1.000 t	234.00	234.0	.	.	234.0	1.010
00348	221	572701111	Vyspr vytluk kom-pesi kam hr drc	1.000 m3	423.00	423.0	.	.	423.0	1.480
00349	221	572702111	Vyspr vytluk kom-pesi strpis	1.000 m3	461.00	461.0	.	.	461.0	1.687
00350	221	572931111	Vysprav krytu prekop ziv dikaa 5cm	1.000 m2	105.00	105.0	.	.	105.0	0.097
00351	221	591211111	Klad dlaž kostek droh kamn 5cm tez	1.000 m2	112.00	112.0	.	.	112.0	0.184
00352	221	591241111	Klad dlaž kostek droh kamn 5cm MC	1.000 m2	289.00	289.0	.	.	289.0	0.301
00353	221	591311111	Klad dlaž kostek vel strus kamn tez	1.000 m2	109.00	109.0	.	.	109.0	0.184
00354	221	594511111	Dlažba lom kam betonu	1.000 m2	496.00	496.0	.	.	496.0	0.616
00355	221	594611111	Dlažba lom kam sterkopisku	1.000 m2	372.00	372.0	.	.	372.0	0.580
00356	221	596211131	Klad zankove dlaž tl 60 sk C <100m2	1.000 m2	168.00	168.0	.	.	168.0	0.078
00357	221	596211132	Klad zankove dlaž tl 60 sk C <300m2	1.000 m2	160.00	160.0	.	.	160.0	0.078
00358	221	596211231	Klad zankove dlaž tl 80 sk C <100m2	1.000 m2	176.00	176.0	.	.	176.0	0.078
00359	221	596211232	Klad zankove dlaž tl 80 sk C <300m2	1.000 m2	170.00	170.0	.	.	170.0	0.080
00360	221	596214211	Klad vegetacnich dlaž tl 80 <100 m2	1.000 m2	131.00	131.0	.	.	131.0	0.074
00361	221	596214212	Klad vegetacni dlažby tl 80 <300 m2	1.000 m2	124.00	124.0	.	.	124.0	0.074
00362	231	596911111	Kladení slapaku rovina	1.000 m2	35.00	35.0	.	.	35.0	.
00363	221	596911332	Klad zankove dlaž tl.100 sk C<300m2	1.000 m2	174.00	174.0	.	.	174.0	0.081
00364	221	596911333	Klad zankove dlaž tl 100 sk C>300m2	1.000 m2	167.00	167.0	.	.	167.0	0.081
00365	312	913322111	Hranicni značka B mezník	1.000 kus	424.00	424.0	.	.	424.0	0.321
00366	221	914001111	MTZ sil zn s upeva na sloupky konz	1.000 kus	274.00	274.0	.	.	274.0	0.246
00367	221	914001112	MTZ sil zn s ram s ocel nos konstr	1.000 kus	570.00	570.0	.	.	570.0	0.491
00368	221	917431111	Osaz chodn obrub stoj bez oper Bzn2	1.000 m	115.00	115.0	.	.	115.0	0.117
00369	221	917461111	Osaz chodn obrub stoj s oper B zn2	1.000 m	142.00	142.0	.	.	142.0	0.147
00370	221	918101111	Lože pod dlaž obrub kraj beton	1.000 m3	1900.00	1900.0	.	.	1900.0	2.363
00371	221	918102111	Lože pod zlah prikop beton	1.000 m3	1900.00	1900.0	.	.	1900.0	2.363
00372	311	919311112	Cela propust z B tr B 10	1.000 m3	2070.00	2070.0	.	.	2070.0	2.539

DODATEK č.4
ke smlouvě č.4/ZK/03

na provádění komplexní údržby veřejné zeleně, údržby a čištění komunikací a chodníků, včetně zimní údržby v MČ Brno-Líšeň, uzavřená dle ust. § 269, odst.2 obchodního zákoníku

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

zastoupená starostkou PhDr.Jiřinou Belcredi

se sídlem v Brně, Jírova 2609/2, 628 00 Brno

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: PhDr.Jiřina Belcredi, starostka

Ve věcech technických je oprávněn jednat: RNDr.Zdena Nakládalová,ref.ŽP,

p.Ivan Kůs,ref.dopravy.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,pob.Brno, č.ú. 160 024 621/0100

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

ZHOTOVITEL: Ing.Stanislava Kozlová,

Sadovnictví Líšeň, Kučerova 10, 628 00 Brno

Při provádění realizace zastupují dodavatele: Ing.Kozlová Stanislava

Bankovní spojení: ČSOB a.s, pob.Jošтова, č.ú. 136311/0300

IČO: 62079051

DIČ: CZ375904454

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

A.Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění níže uvedeného článku.

čl.III.

Cena díla

1.Smluvní strany se dohodly, že cena za období jednoho kalendářního roku je stanovena částkou za zeleň 470.400,20 Kč, vč. 19% DPH, za komunikace vč. zimní údržby 867675,00 Kč, vč. 19% DPH.

B.1.Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2.Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk, vč. přílohy č.1 a přílohy č.2 dodatku č.4 smlouvy o dílo č.4/ZK/03.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 17. schůzi RMČ Brno-Líšeň konané dne 20. 6. 2007
4. Dodatek č.4 nabývá účinnosti dne 1. 6. 2007 a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne 1. 6. 2007

Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

[Handwritten signature]

za objednatele



za zhotovitele

Příloha č. 1 dodatku č. 4 smlouvy o dílo č.4/K/03

Výkaz výměr ploch zeleně Údržba zeleně

Okrsek 4-od ul.P. Velikého, Scheinerova, Mezicestí, Neklež, Josefy Faimonové, Kubikova, Nivky, Sliny, Nešverova, Herbenova, Šilarova, Ochozská, Rašelinova, Kocourkova, Klicperova, Bodlákova, R.Knose, Kotulánova, Wintrova, Trnkova, Hřbitovní, Fučíkova, Heydukova, Bačovského, Jablonského, bří.Pelíšků, Kučerova, Horákovská, Pohankova, Zlámanky, Podhorní, Zahradní, Klajdovská, Salajní, Štítného, Breicelova, M.Kříže, Sřefnice, Chmelnice, Kubelíkova, Samoty, Obecká, St.zámky, Záleského, Podlesná, Pod cestou, Kosteliček, Kniesova, Mífkova, Holzova, Krameriova, Mařákova, Šimáčkova, Vavákova, Podolská, Velatická, Ondračkova,

ost.plochy: Trnkova (retenční nádrž), Trnkova (podél oplocení Zetor,a.s.), Kandle

Poř. číslo	Objekt prací	Rozsah prací	Popis prací	Jednotková cena v Kč	Cena v Kč bez DPH/1 r.	Částka Kč DPH	Cena Kč s DPH/1 rok	Cena Kč s DPH/4 roky
1.	Zeleň plochy v rovině	61942	Jarní výhrab	0,5	30971,00	5884,49	36855,5	147422,0
			5x pokos	0,61	188923,10	35895,39	224818,5	899274,0
			Podzimní výhrab	1,2	74330,40	14122,78	88453,2	353812,7
			Likvidace odpadků průběžně	0,4	24776,80	4707,59	29484,4	117937,6
2.	Zeleň plochy ve svahu	4319	Jarní výhrab	0,6	2591,40	492,37	3083,8	12335,1
			5x pokos	0,71	15332,45	2913,17	18245,6	72982,5
			Podzimní výhrab	1,4	6046,60	1148,85	7195,5	28781,8
			Likvidace odpadků průběžně	0,5	2159,50	410,31	2569,8	10279,2
3.	Ostatní zeleň-rovina	13110	3x pokos	0,9	35397,00	6725,43	42122,4	168489,7
	Ostatní zeleň-svah	4280	3x pokos	1,15	14766,00	2805,54	17571,5	70286,2
X	CELKEM				395294,25	75105,91	470400,2	1881600,6

Zeleň celkem			395294,3		470400,2	1881600,6
CELKEM			395294,3		470400,2	1881600,6
Celkem měsíčně	1/12				39 200,00 Kč	

Příloha č. 2 dodatku č. 4 smlouvy o dílo č.4/ZK/03

Změnový výkaz výměr ploch zeleně

Údržba zeleně-úprava výměr ploch veřejné zeleně v okrsku č. 4

navýšení výměr (+):zeleně v rovině, zeleně ve svahu
snížení výměr (-):ost.zeleně v rovině, ve svahu

Okrsek 4-od ul.P.Velikého, Scheinerova, Mezicestí, Neklež, Nivky, Sliny, Nešverova, Herbenova, Šilarova, Ochozská,
Rašelinova, Kocourkova, Klicperova, Bodlákova, R.Knose, Kotulánova, Wintrova, Hřbitovní, Fučíkova, Heydukova,
Bačovského, Jablonského, bří.Pelíšků, Kučerova, Horákovská, Poledníková, Pohankova, Podhorní, Zahradní, Klajdovská,
Salajní, Štítného, Breicetlova, M.Kříže, Sřelnice, Chmelnice, Samoly, Obecká, St.zámky, Záleského, Podlesná,
Pod cestou, Kostelíček, Kniesova, Mlíkova, Holzova, Krameriova, Mařákova, Šimáčkova, Vavákova,
Ondráčkova,

ost.plochy: Trnkova (retenční nádrž), Trnkova (podél oplocení Zetor,a.s.), Kandlie

Poř. číslo	Objekt prací	zvýšení (+) snížení (-)	Popis prací	Jednotková cena v Kč	Cena v Kč bez DPH/1 r	Částka Kč DPH	Cena Kč s DPH/1 rok	Cena Kč s DPH/4 roky
1.	Zeleň plochy v rovině	22985	Jamí výhrab	0,5	11492,50	2183,58	13676,1	54704,3
			5x pokos	0,61	70104,25	13319,81	83424,1	333696,2
			Podzimní výhrab	1,2	27582,00	5240,58	32822,6	131290,3
			Likvidace odpadků průběžně	0,4	9194,00	1746,86	10940,9	43763,4
2.	Zeleň plochy ve svahu	1111	Jamí výhrab	0,6	666,60	126,65	793,3	3173,0
			5x pokos	0,71	3944,05	749,37	4693,4	18773,7
			Podzimní výhrab	1,4	1555,40	295,53	1850,9	7403,7
			Likvidace odpadků průběžně	0,5	555,50	105,55	661,0	2644,2
3.	Ostatní zeleň-rovina	-39663	3x pokos	0,9	-107090,10	-20347,12	-127437,2	-509748,9
	Ostatní zeleň-svah		3x pokos	1,15	0,00	0,00	0,0	0,0
X	CELKEM				18004,20	3420,80	21425,0	85700,0

	Zeleň celkem				18004,2		21425,0	85700,0
	CELKEM				18004,2		21425,0	85700,0

61/03

**DODATEK č.5
ke smlouvě č.4/ZK/03**

na provádění komplexní údržby veřejné zeleně, údržby a čištění komunikací a chodníků, včetně zimní údržby v MČ Brno-Líšeň, uzavřená dle ust. § 269, odst.2 obchodního zákoníku

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

zastoupená starostou Mgr.Jiřím Janištinem

se sídlem v Brně, Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr.Jiří Janištin, starosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr.David Staněk,ref.ŽP,

p.Ivan Kůs,ref.dopravy.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,pob.Brno, č.ú. 160 024 621/0100

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

ZHOTOVITEL: Ing.Stanislava Kozlová,

Sadovnictví Líšeň, Kučerova 10, 628 00 Brno

Při provádění realizace zastupují dodavatele: Ing.Kozlová Stanislava

Bankovní spojení: ČSOB a.s, pob.Jošтова, č.ú. 136311/0300

IČO: 62079051

DIČ: CZ375904454

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

A.Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění níže uvedeného článku:

čl.III.

Cena díla

1.Smluvní strany se dohodly, že cena za období jednoho kalendářního roku je stanovena částkou za zeleň 470.400,20 Kč, vč. 19% DPH, za komunikace vč. zimní údržby 872.373,20 Kč, vč. 19% DPH.

B.1.Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2.Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk, vč. přílohy č.1 dodatku č.5 smlouvy o dílo č.4/ZK/03.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na schůzi RMC Brno-Líšeň konané dne 2008

4. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dne 1. 11. 2008 a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne 1. 11. 2008

Stavátní město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Kučerova 2, 602 00 Brno


.....
za objednatele



.....
za zhotovitele

Příloha č. 1 dodatku č. 5 smlouvy o dílo č.4/ZK/03

Krycí list cenové nabídky

Údržba zeleně, čištění komunikací a chodníků, zimní údržba

Okrsek 4
vozovky: Ondráčkova-levobřežní komunikace, Ječmínkova
chodníky:

Poř. číslo	Objekt prací	Rozsah prací	Popis prací	Jednotková cena v Kč	Cena v Kč bez DPH/1 r.	Částka Kč DPH	Cena Kč s DPH/1 rok	Cena Kč s DPH/4 roky
4.	Komunikace a parkoviště	6047	4x blokové čištění komunikací	0,36	8707,68	1654,46	10362,14	41448,6
5.	Chodníky	491	3x čištění	0,18	88,38	16,79	105,17	420,7
			2x odstranění přerostlého dmu	0,48	314,24	59,71	373,95	1495,8
7.	Zimní údržba komunikací-posyp	6047	Odstaňování sněhu	2,04	12335,88	2343,82	14679,70	58718,8
			Posyp pískem	3,48	21043,56	3998,28	25041,84	100167,3
			Odstaňování posyp. materiálu	0,36	2176,92	413,61	2590,53	10362,1
8.	Zimní údržba chodníků-posyp	491	Odstaňování sněhu	1,92	942,72	179,12	1121,84	4487,3
			Posyp pískem	3,24	1590,84	302,26	1893,10	7572,4
			Odstaňování posyp. materiálu	0,36	176,76	33,58	210,34	841,4
X	CELKEM				47376,98	9001,63	56378,61	225514,4
	měsíční paušál + (1/12 roční částky)				3948,08	750,14	4698,20	

	Zeleň celkem							
	Komunikace celkem				47377,0		56378,6	225514,4
	CELKEM				47377,0		56378,6	225514,4

61/03

DODATEK č.6
ke smlouvě č. 4/ZK/03

na provádění komplexní údržby veřejné zeleně, čištění komunikací a chodníků včetně zimní údržby v MČ Brno – Líšeň, uzavřená dle ust. §269 odst. 2 obchodního zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno- Líšeň
zastoupená starostou Mgr. Jiřím Janištinem
se sídlem v Brně Jírova 2, 628 00 Brno
IČ: 44992785

ve věcech smluvních je oprávněn jednat : Mgr. Jiří Janištin, starosta

ve věcech technických je oprávněn jednat: p. Ivan Kůs, ref. dopravy
Mgr. David Staněk, ref. ŽP

Bankovní spojení: KB a.s., Brno
č. účtu: 19-S160024-621
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Stanislava Kozlová
Sadovnictví Líšeň
se sídlem Kučerova 10, 628 00 Brno
IČ: 62079051
DIČ: CZ37590454
Za zhotovitele jedná: Ing. Stanislava Kozlová
Ing. František Keberle
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Joštova, č.ú. 136311/0300

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

I.

V Čl. III – „Cena díla“

Se mění první věta bodu č.1 takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za období jednoho kalendářního roku je stanovena částkou za zeleň 527.316,10,-Kč včetně 19% DPH.

Změny výkazu výměr udržovaných ploch zeleně a jeho aktuální stav tvoří přílohou č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Lokalizace a výměry smluvně udržovaných ploch veřejné zeleně se upřesňují seznamem parcelních čísel, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. Současně budou předány i mapové podklady.

II.

V Čl. IV - „Realizace činnosti“ odst. 4. „Likvidace živelných skládek“ se ve větě první vypouští část „odvozem odpadu do sběrového střediska v MČ Brno-Líšeň“.

III.

Čl. VIII - „Ostatní ujednání“ odst. 3. se mění takto:

Odstraňování (zneškodňování) odpadů lze provádět pouze způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a příslušnými prováděcími právními předpisy.

IV.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 63. schůzi RMČ Brno-Líšeň,
konané dne 20.5.2009

V Brně, dne: 15.6.2009

za objednatele

V Brně, dne: 15.6.2009

za zhotovitele



Změnový výkaz výměr ploch zeleně

Údržba zeleně

Poř. číslo	Objekt prací	Změna rozsahu prací m2	Popis prací	Jednotková cena v Kč	Cena v Kč bez DPH za 1 rok	Cena v Kč s DPH za 1 rok
1.	Zeleň plochy v rovině	8034	Jarní výhrab 5x pokos Podzimní výhrab Likvidace odpadků průběžně	0,50 0,61 1,20 0,40	4 017,00 24 503,70 9 640,80 3 213,60	4 780,23 29 159,40 11 472,55 3 824,18
2.	Zeleň plochy ve svahu	5211	Jarní výhrab 5x pokos Podzimní výhrab Likvidace odpadků průběžně	0,60 0,71 1,40 0,50	3 126,60 18 499,05 7 295,40 2 605,50	3 720,65 22 013,87 8 681,53 3 100,55
3.	Ostatní zezeň - rovina Ostatní zezeň - svah	-6948 -1830	3x pokos 3x pokos	0,90 1,15	-18 759,60 -6 313,50	-22 323,92 -7 513,07
CELKEM		4467			47 828,6	56 916,0
Celkem měsíčně					3 985,7	4 743,0

Aktuální výkaz výměr ploch zeleně

Údržba zeleně

Poř. číslo	Objekt prací	Rozsah prací m2	Popis prací	Jednotková cena v Kč	Cena v Kč bez DPH za 1 rok	Cena v Kč s DPH za 1 rok
1.	Zeleň plochy v rovině	69976	Jarní výhrab 5x pokos Podzimní výhrab Likvidace odpadků průběžně	0,50 0,61 1,20 0,40	34 988,00 213 426,80 83 971,20 27 990,40	41 635,72 253 977,89 99 925,73 33 308,58
2.	Zeleň plochy ve svahu	9530	Jarní výhrab 5x pokos Podzimní výhrab Likvidace odpadků průběžně	0,60 0,71 1,40 0,50	5 718,00 33 831,50 13 342,00 4 765,00	6 804,42 40 259,49 15 876,98 5 670,35
3.	Ostatní zezeň - rovina Ostatní zezeň - svah	6162 2450	3x pokos 3x pokos	0,90 1,15	16 637,40 8 452,50	19 798,51 10 058,48
CELKEM		88118			443 122,8	527 316,1
Celkem měsíčně					36 926,9	43 943,0

DODATEK č.7
ke smlouvě č. 4/ZK/03

na provádění komplexní údržby veřejné zeleně, čištění komunikací a chodníků včetně zimní údržby v MČ Brno – Líšeň, uzavřená dle ust. §269 odst. 2 obchodního zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno- Líšeň
zastoupená starostou Mgr. Jiřím Janišťinem
se sídlem v Brně Jírova 2, 628 00 Brno
IČ: 44992785

ve věcech smluvních je oprávněn jednat : Mgr. Jiří Janišťin, starosta

ve věcech technických je oprávněn jednat: p. Ivan Kůs, ref. dopravy
Mgr. David Staněk, ref. ŽP

Bankovní spojení: KB a.s., Brno
č. účtu: 19-S160024-621
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Stanislava Kozlová
Sadovnictví Líšeň
se sídlem Kučerova 10, 628 00 Brno
IČ: 62079051
DIČ: CZ37590454
Za zhotovitele jedná: Ing. Stanislava Kozlová
Ing. František Keberle
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Joštova, č.ú. 136311/0300

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č.7 ke smlouvě č. 4/ZK/03:
Vzhledem k rozšíření údržby chodníků o nové plochy (z důvodu novely zák. č.13/1997
Sb. o pozemních komunikacích - § 27) se mění ceny za údržbu komunikací včetně zimní
údržby (viz příloha č.1 a 2).

II.

S účinností od 1.10.2009 se v čl. III – „Cena díla“

mění první věta takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za období jednoho kalendářního roku je stanovena částkou za zeleň 527 316,10 Kč včetně 19% DPH, za komunikace včetně zimní údržby 1.503 368,60 Kč včetně 19% DPH.

S účinností od 1.10.2009 se mění :

Příloha č.1 ke smlouvě č. 4/ZK/03

Údržba zeleně,čištění komunikací a chodníků včetně zimní údržby

Chodníky - zvýšení rozsahu prací o 45 883 m²

Rozsah prací

- pohotovost od 1. 11 do 31.3.
- odstraňování sněhu
- posyp pískem
- odstraňování posypového materiálu
- čištění
- odstranění přerostlého drnu

V.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.


1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na⁷⁰ schůzi RMČ Brno-Líšeň,
konané dne^{23.9.2009}

V Brně, dne: ^{30.9.2009}

V Brně, dne: ^{30.9.2009}

Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Jirsova 2, 602 00 Brno



za objednatele

za zhotovitele

Dodatek č. 7 smlouvy 4/ZK/03
Příloha č. 2

Číslo	ulice	chodník m2	Číslo	ulice	chodník m2
1	Bačovského	291	34	nám. Karla IV.	188
2	Belcrediho	2188	35	Neklež	931
3	Bodlákova	875	36	Nešverova	554
4	bratří Pellšků	271	37	Nivky	913
5	Breicetlova	343	38	Obecká	845
6	Bukovského	552	39	Ochozská	693
7	Drčkova	780	40	Ondráčkova	3149
8	Fučíkova	618	41	Podlesná	473
9	Herbenova	540	42	Pod cestou	348
10	Heydukova	892	43	Podhorní	995
11	Holzova	1789	44	Podolská	390
12	Horákovská	241	45	Pohankova	502
13	Hřbitovní	726	46	Poledníková	409
14	Chmelnice	658	47	Prokopa Velikého	810
15	Jateční	379	48	Rašelinová	138
16	Jablonského	152	49	R.Knose	28
17	Karolíny Světlé	1543	50	Salajní	304
18	Klajdovská	712	51	Staré zámky	287
19	Klicperova	822	52	Samoty	404
20	Kniesova	0	53	Scheinerova	1688
21	Kotulánova	151	54	Slíny	135
22	Kostelíček	680	55	Střelnice	941
23	Kocourkova	190	56	Šilarova	521
24	Krameriova	489	57	Šimáčkova	4480
25	Kubelíkova	1491	58	Štítného	1069
26	Kučerova	248	59	Trnkova	1382
27	Macháčkova	53	60	Vaváková	83
28	Malečkova	0	61	Velatická	62
29	Martina Kříže	940	62	Wintrova	779
30	Mařákova	679	63	Záleského	291
31	Markovičova	832	64	Zlámanky	159
32	Mezicestí	462	65	Zahradní	773
33	Mífkova	0	67	Kubíkova	572

Celkem plocha chodníků 45 883 m2

DODATEK č.8
ke smlouvě č. 4/ZK/03

na provádění komplexní údržby veřejné zeleně, čištění komunikací a chodníků včetně zimní údržby v MČ Brno – Líšeň, uzavřená dle ust. §269 odst. 2 obchodního zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno- Líšeň
zastoupená starostou Mgr. Jiřím Janišťinem
se sídlem v Brně Jírova 2, 628 00 Brno
IČ: 44992785

ve věcech smluvních je oprávněn jednat : Mgr. Jiří Janišťin, starosta

ve věcech technických je oprávněn jednat: p. Ivan Kůs, ref. dopravy
Mgr. David Staněk, ref. ŽP

Bankovní spojení: KB a.s., Brno
č. účtu: 19-S160024-621
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Stanislava Kozlová
Sadovnictví Líšeň
se sídlem Kučerova 10, 628 00 Brno
IČ: 62079051
DIČ: CZ37590454
Za zhotovitele jedná: Ing. Stanislava Kozlová
Ing. František Keberle
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Joštova, č.ú. 136311/0300

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č.8 ke smlouvě č. 4/ZK/03:
Z důvodu změny sazby DPH na 20%.

II.

S účinností od 1.1.2010 se v čl. III – „Cena díla“

mění první věta takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za období jednoho kalendářního roku je stanovena částkou za zeleň 531 747,30 Kč včetně 20% DPH, za komunikace včetně zimní údržby 1.516 001,90 Kč včetně 20% DPH.

V.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 77. schůzi RMČ Brno-Líšeň, konané dne 13.1.2010.


V Brně, dne: 15.1.2010



za objednatele

Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Jiráka 2. 628 00 Brno

V Brně, dne: 15.1.2010



za zhotovitele

DODATEK č. 9 A)
ke smlouvě č. 4/ZK/03

na provádění komplexní údržby veřejné zeleně, čištění komunikací a chodníků včetně zimní údržby v MČ Brno – Líšeň, uzavřená dle ust. §269 odst. 2 obchodního zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno- Líšeň
zastoupená starostou Mgr. Jiřím Janišťinem
se sídlem v Brně Jírova 2, 628 00 Brno
IČ: 44992785

ve věcech smluvních je oprávněn jednat : Mgr. Jiří Janišťin, starosta

ve věcech technických je oprávněn jednat: p. Ivan Kůs, ref. dopravy
Mgr. David Staněk, ref. ŽP

Bankovní spojení: KB a.s., Brno
č. účtu: 19-S160024-621
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Stanislava Kozlová
Sadovnictví Líšeň
se sídlem Kučerova 10, 628 00 Brno
IČ: 62079051
DIČ: CZ37590454
Za zhotovitele jedná: Ing. Stanislava Kozlová
Ing. František Keberle
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Joštova, č.ú. 136311/0300

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

I.

V Čl. III – „Cena díla“

Se mění první věta bodu č.1 takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za období jednoho kalendářního roku je stanovena částkou za zeleň 548 211,10,-Kč včetně 20% DPH, za komunikace včetně zimní údržby 1.516 001,9 Kč včetně 20% DPH.

Změny výkazu výměr udržovaných ploch zeleně a jeho aktuální stav tvoří přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvně udržované plochy zeleně se navyšují celkově o 2548 m² v oblasti ul. Holzova, Letecká, Poslušného (1884 m² v rovině) a ul. Ondráčkova (664 m² ve svahu).

oblast ul. Holzova, Letecká, Poslušného

Parcela: 3278/45	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 1012 m ²
Parcela: 3278/61	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 72 m ²
Parcela: 3278/62	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 136 m ²
Parcela: 3278/70	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 89 m ²
Parcela: 3278/71	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 220 m ²
Parcela: 3278/73	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 285 m ²
Parcela: 3278/83	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 70 m ²

ul. Ondráčkova

Parcela: 3646/3	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 32 m ²
Parcela: 3646/4	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 90 m ²
Parcela: 3646/5	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 41 m ²
Parcela: 3646/6	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 351 m ²
Parcela: 3646/7	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 46 m ²
Parcela: 3646/8	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 6 m ²
Parcela: 3646/9	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 55 m ²
Parcela: 3646/10	Kú: 117 Líšeň	Výměra: 43 m ²

Lokalizace a výměry smluvně udržovaných ploch veřejné zeleně se upřesňují seznamem parcelních čísel, který je přílohou č.2 tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na¹³ schůzi RMČ Brno-Líšeň,
konané dne ¹⁴ 2010

V Brně, dne: 13. 4. 2010

Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

za objednatele

V Brně, dne: 13. 4. 2010



za zhotovitele

Změnový výkaz výměr ploch zeleně Údržba zeleně

Poř. Číslo	Objekt prací	Změna rozsahu prací m2	Popis prací	Jednotková cena v Kč	Cena v Kč bez DPH za 1 rok	Cena v Kč s DPH za 1 rok
1.	Zeleň plochy v rovině	1884	Jarní výhrab 5x pokos Podzimní výhrab Likvidace odpadků průběžně	0,50 0,61 1,20 0,40	942,00 5 746,20 2 260,80 753,60	1 130,40 6 895,44 2 712,96 904,32
2.	Zeleň plochy ve svahu	664	Jarní výhrab 5x pokos Podzimní výhrab Likvidace odpadků průběžně	0,60 0,71 1,40 0,50	398,40 2 357,20 929,60 332,00	478,08 2 828,64 1 115,52 398,40
CELKEM		2548			13 719,8	16 463,8
Celkem měsíčně					1 143,3	1 372,0

Aktuální výkaz výměr ploch zeleně Údržba zeleně

Poř. Číslo	Objekt prací	Rozsah prací m2	Popis prací	Jednotková cena v Kč	Cena v Kč bez DPH za 1 rok	Cena v Kč s DPH za 1 rok
1.	Zeleň plochy v rovině	71860	Jarní výhrab 5x pokos Podzimní výhrab Likvidace odpadků průběžně	0,50 0,61 1,20 0,40	35 930,00 219 173,00 86 232,00 28 744,00	43 116,00 263 007,60 103 478,40 34 492,80
2.	Zeleň plochy ve svahu	10194	Jarní výhrab 5x pokos Podzimní výhrab Likvidace odpadků průběžně	0,60 0,71 1,40 0,50	6 116,40 36 188,70 14 271,60 5 097,00	7 339,68 43 426,44 17 125,92 6 116,40
3.	Ostatní zezeň - rovina Ostatní zezeň - svah	6162 2450	Likvidace odpadků průběžně 3x pokos 3x pokos	0,50 0,90 1,15	16 637,40 8 452,50 1,15	19 964,88 10 143,00 1,15
CELKEM		90666			456 842,6	548 211,1
Celkem měsíčně					38 070,2	45 684,3

61/03

DODATEK č. 9 B)
ke smlouvě č. 4/ZK/03

na provádění komplexní údržby veřejné zeleně, čištění komunikací a chodníků včetně zimní údržby v MČ Brno – Líšeň, uzavřená dle ust. §269 odst. 2 obchodního zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno- Líšeň
zastoupená starostou Mgr. Břetislavem Štefanem
se sídlem v Brně Jírova 2, 628 00 Brno
IČ: 44992785

ve věcech smluvních je oprávněn jednat : Mgr. Břetislav Štefan, starosta

ve věcech technických je oprávněn jednat: p. Ivan Kůs, ref. dopravy
Mgr. David Staněk, ref. ŽP

Bankovní spojení: KB a.s., Brno
č. účtu: 19-S160024-621
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Stanislava Kozlová
Sadovnictví Líšeň
se sídlem Kučerova 10, 628 00 Brno
IČ: 62079051
DIČ: CZ37590454
Za zhotovitele jedná: Ing. Stanislava Kozlová
Ing. František Keberle
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Joštova, č.ú. 136311/0300

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

I.

**Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č.9 ke smlouvě č. 4/ZK/03:
Z důvodu změny sazby DPH na 21%.**

DODATEK Č. 10
ke smlouvě č. 4/ZK/03

na provádění komplexní údržby veřejné zeleně, čištění komunikací a chodníků včetně zimní údržby v MČ Brno-Líšeň, uzavřené dne 25.6.2003

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

zast. starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem

se sídlem Brno, Jírova 2, 628 00

IČ: 44992785 DIČ: CZ 44992785

bank. spojení: č.ú. 16024621/0100

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ

ve věcech technických je oprávněn jednat: p. Ivan Kůs, ref. dopravy
Mgr. David Staněk, ref. ŽP

(dále jen objednatel)

a

Ing. Stanislava Kozlová

Sadovnictví Líšeň

se sídlem Kučerova 10, 628 00 Brno

IČ: 62079051 DIČ: CZ62079051

za zhotovitele jedná: Ing. Stanislava Kozlová

Ing. František Keberle

bank. spojení: č.ú. 136311/0300

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Účelem tohoto dodatku č. 10 je odstranit nesrovnalosti, které vznikly uzavřením dvou předchozích dodatků a narovnat vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z výše uvedené smlouvy a jejích dodatků.

2. Dne 13.4.2010 byl mezi stranami uzavřen Dodatek č. 9 ke shora uvedené smlouvě, dne 1.3.2013 byl uzavřen další dodatek, který byl rovněž označen jako Dodatek č. 9. Smluvní strany se dohodly, že nadále budou dodatek uzavřený dne 13.4.2010 označovat jako Dodatek č. 9A a dodatek uzavřený dne 1.3.2013 jako Dodatek č. 9B.

3. Obsahem Dodatku č. 9A bylo zvýšení výměry zhotovitelem udržovaných ploch zeleně a tomu odpovídající zvýšení ceny placené objednatelem za údržbu zeleně za kalendářní rok. Dodatek č. 9B byl uzavřen v návaznosti na zákonné zvýšení sazby DPH z 20 % na 21 % a obsahoval roční ceny za provádění údržby zeleně a za provádění údržby komunikací uvedené vždy celkovou částkou včetně zvýšené DPH. Při uzavírání Dodatku č. 9B však omylem nebyl vůbec zohledněn dříve uzavřený Dodatek č. 9A a o změněnou sazbu DPH byla v případě údržby zeleně upravena roční cena uvedená v Dodatku č. 8, která odpovídá výměře ploch zeleně a rozsahu prací prováděných před uzavřením Dodatku č. 9A.

4. Zhotovitel v období 03/2013 – 12/2014 fakticky vykonával při údržbě zeleně práce v rozsahu výměry ploch sjednané v dodatku č. 9A a objednateli fakturoval rovněž v tomto dodatku sjednanou cenu (odpovídající 20 % sazbě DPH). Objednatel tuto cenu zhotoviteli zaplatil.

Za provádění údržby komunikací fakturoval zhotovitel objednateli a objednatel zaplatil cenu dle Dodatku č. 9B (odpovídající 21 % DPH).

5. Po zjištění výše uvedených nesrovnalostí se smluvní strany dohodly na narovnání vzájemných práv a povinností takto:

Obě smluvní strany prohlašují, že práce vykonané zhotovitelem v období 03/2013 – 12/2014 považují za řádné plnění smlouvy ve sjednaném rozsahu a cenu vyfakturovanou zhotovitelem za práce konané v tomto období považují za cenu ve smlouvě řádně sjednanou a objednatel řádně uhrazenou.

Obě smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nyní ani v budoucnu nebudou vznášet žádné finanční ani jiné nároky vyplývající z Dodatku č. 9A a Dodatku č. 9B.

II.

1. Pro následující období (s účinností od 1.1.2015) sjednávají smluvní strany, že výměra zhotovitelem udržovaných zelených ploch v rozsahu dle Dodatku č. 9A se dále rozšiřuje takto:

Do pravidelné údržby zeleně se zahrnují výsadby keřů na ul. Josefy Faimonové (parc.č. 7676/11, k.ú. Líšeň, 240m²) a ul. Podhorní (parc.č. 665/1, 665/17, 718/1, k.ú. Líšeň, 200m²).

Změny výkazu výměr udržovaných ploch zeleně a jeho aktuální stav tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

2. V Čl. III. „Cena díla“ se s účinností od 1.1.2015 dosavadní znění odstavce č. 1 ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za období jednoho kalendářního roku je stanovena za zeleň částkou 583 150,50 Kč včetně 21 % DPH, za komunikace včetně zimní údržby částkou 1.528 635,20 Kč včetně 21 % DPH.

III.

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy (ve znění uzavřených dodatků) zůstávají v platnosti beze změny.


2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou městské části Brno-Líšeň na VII.4. schůzi konané dne 21.1.2015.

V Brně dne 22.1.2015

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Objednatel



Zhotovitel