Obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„MŠ Neklež 1a - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor"

mezi:
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem: Jírova 2, 628 00 Brno
IČ: 44992785
Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, tel.: 544424866
- ve věcech technických: Ing. Luboš Věrný, tel.: 544424834

Bankovní spojení:
Bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: 6015-16024621/0100

dále jen objednatel – na straně jedné

a
Stavební firma MATYÁŠ s. r. o.
se sídlem Ochoz u Brna č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
zastoupeným Marek Matyáš, jednatel společnosti
IČ: 29298113 DIČ: CZ29298113
Bankovní spojení: Komerční Banka Brno
č.ú.: 107-1233510217/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Marek Matyáš
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Marek Matyáš
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72118

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je provedení akce **„MŠ Neklež 1a - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor"** (dále jen „dílo").

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny sjednané v čl. IV. této smlouvy o dílo.

II.
Předmět díla

2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Michael Jaďuď, IČ: 87244870, Dykova 2265/6, 636 00 Brno (dále jen „projektová dokumentace"), kdy tato projektová dokumentace tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě o dílo a je její nedílnou součástí, a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení sjednané v čl. IV. této smlouvy o dílo.

2.2 Dílem se rozumí kompletní dodávka stavebních prací (stavby) na stávajících objektech, a to rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu mateřské školy (MŠ Nekległ) zřizovatele – MČ Brno - Líšeň. Rekonstrukce je navržena na pozemku parc. č.: 7668, v katastrálním území Brno - Líšeň. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací s názvem MŠ Nekległ 1a - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor podle Projektu.

2.3 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy o dílo jako nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele.

2.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn včetně zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle dodavatelem navrhovaných cen. O těchto změnách uzavřou obě strany písemný, řádně očíslovaný a oběma smluvními stranami podepsaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.

2.5 Součástí díla je rovněž:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací.
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD nosiči v počtu 2 ks (výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu

*.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel),

- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních.

2.6 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace blíže specifikované v čl. II., bod 2.1. této smlouvy o dílo. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

2.7 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby.

2.8 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

2.9 Zhotovitel se zavazuje nepoužít jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci a zhotovitel se zavazuje je dodržovat a respektovat. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil

je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. V případě vzniku škody ze shora uvedeného jednání zhotovitele se zhotovitel zavazuje ji objednateli uhradit, a to do 30 dnů od jejího vzniku.

2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo prověřil s odbornou péčí uvedené dokumenty a prohlašuje, že nemají vady, zřejmé nedostatky ani nejsou v rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotoviteli je známý objem zadaných prací i místní podmínky pro provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla resp. se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání předmětu díla, že tyto práce, dodávky a služby správně ocenil a že při stanovení ceny s odbornou péčí překontroloval všechny dokumenty a podklady vymezující předmět plnění.

2.11 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:

11 Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu Programu, respektive projektu.

12 Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů po dobu 15-ti let od ukončení stavby.

2.12 Místem plnění je Mateřská škola Nekległ se sídlem Nekległ 1a, 628 00 Brno, par.č.: 7668, katastrální území Líšeň - blíže specifikováno projektovou dokumentací.

2.13 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 01. 06. 2016, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby, se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky a v souladu s Projektovou dokumentací specifikovanou v čl. II. bod 2.1. této smlouvy o dílo.

2.14 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním a předáním dokladů dle bodu 9.2 této smlouvy, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu geodetického zaměření stavby, energetický štítek a energetický průkaz, předáním listiny o záruce za odstranění vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.

2.15 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla či případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných zakázkách) a v souladu s touto smlouvou o dílo.

2.16 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. 2.1. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měli vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

2.17 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve 2 vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele.

III.
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle nejpozději do 5 pracovních dnů po protokolárním předání staveniště.

3.2 Práce budou probíhat dle požadavků objednatele.

3.3 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho úplným dokončením, přičemž po dokončení díla bude podepsán protokol o předání a převzetí díla a budou předány veškeré nezbytné doklady, uvedené v bodě 9.2 této smlouvy. Provedeným a ukončeným dílem se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo požadavkům projektu včetně případných změn. Úplným splněním dodávky stavby se dále rozumí

podepsání protokolu o předání a převzetí, předání dokladu o odstranění případných vad a nedodělků a předání všech požadovaných dokladů dle bodu 9.2 této smlouvy.

3.4 Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání stavby, včetně předložení všech podkladů dle této smlouvy je stanoven **nejpozději do 16. 9. 2016.**

3.5 Dřívější plnění je možné, pouze po písemném odsouhlasení Objednatelem.

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo změnit termíny plnění předmětu smlouvy o dílo v souvislosti s uvolňováním finančních prostředků bez nároků na zvýšení ceny díla. Objednatel si dále vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy v případě nepřidělení či omezení finanční podpory jednostranně odstoupit bez jakýchkoliv sankcí. Jednostranné odstoupení objednatel písemným úkonem adresovaným zhotoviteli a je účinné dnem jeho doručení. Zhotovitel nemá ve shora uvedených případech právo na žádnou náhradu škody.

3.7 V případě omezení postupu prací prokazatelným vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele či osob, za něž odpovídá, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby.
V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen písemný, řádně očíslovaný a oběma smluvními stranami podepsaný dodatek k této smlouvě.

3.8 Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být odsouhlaseny Objednatelem a v souladu se zákonem.

IV.
Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	3.829.361,-Kč
DPH:	804.165,81,-Kč
Cena s DPH:	**4.633.526,81,-Kč**

4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu trvání realizace díla vyjma případů stanovených v této smlouvě.

4.3 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.5 V případě dodatečných stavebních prací, jejichž hodnota nepřekročí 30% ceny díla dle čl. 4.1, bude postupováno jednacím řízením bez uveřejnění v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

4.5.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných RTS Brno, která je veřejně přístupná na adrese. http://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Bid=1&ID=1. Tyto kalkulace budou písemně odsouhlaseny objednatelem.

4.5.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.

4.5.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.7 Zhotovitel předal objednateli před podpisem smlouvy doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých), jejíž kopie je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha, což obě smluvní strany stvrzují podpisem této smlouvy. Tato bankovní záruka je účinná nejpozději od podpisu smlouvy a platná do předání dokončeného díla. Při předání dokončeného díla je zhotovitel povinen předat objednateli nový doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých), která bude účinná nejpozději od předání dokončeného díla, resp. bude kontinuálně navazovat na výše uvedenou bankovní záruku a bude platná po celou dobu záruky dle této smlouvy.

V obou případech se bankovní záruka vztahuje na řádné provedení díla, řádné odstraňování vad díla a řádnou a včasnou úhradu případných smluvních pokut či způsobené škody. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v následujících případech:

- zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je dle smlouvy povinen, či zhotovitel neplní záruční podmínky v souladu se zákonem, zadávacími podmínkami a touto smlouvou. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem v den uplynutí záruční doby uvedené v této smlouvě.

V.
Platební podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.

5.2 Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených odpovědným zástupcem objednatele, odpovědným za výkon technického dozoru, písemně ve stavebním deníku, odsouhlaseným správcem stavby (dále jen TD) a převzatých objednatelem na základě dílčího protokolu o převzetí prací, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu protokolu o převzetí prací, na základě provedeného soupisu prací technickým dozorem investora.
Celková cena díla bude vyúčtována v konečné faktuře po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla.
Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla bez DPH do doby odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí a odstranění všech závad. Tuto pozastávku bude obsahovat konečná faktura.
Objednatel je povinen uvolnit pozastávku do 30-ti dnů od předání díla bez vytknutých vad díla nebo do 30-ti dnů od odstranění vytknutých vad v závislosti na tom, která z těchto lhůt uplyne později, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.

5.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do **21** dnů od doručení faktury objednateli. V případě nejasností se má za to, že daňové doklady byly doručeny objednateli třetí pracovní den po jejich průkazném odeslání na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude smluvními stranami podepsaný protokol o převzetí prací.
Faktura musí obsahovat:
a) náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) přílohy - položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických (dále jen „TD").
Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele.

5.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 10 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30-ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

5.7. Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. č. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ: CZ 44992785. Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

VI.
Subdodavatelé

6.1 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam subdodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

6.2 Změny subdodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový subdodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat subdodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný subdodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval subdodavatel původní, má objednatel právo takového subdodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného subdodavatele.

VII.
Staveniště

7.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby, který je vymezen v projektové dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

7.2 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

7.3 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známa rizika související s prováděním prací.
Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

7.4 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště ve lhůtě 14ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto

termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, a to nejpozději do 30 dnů, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

7.5 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VIII.
Provádění díla

8.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí stavebního deníku bude seznam všech subdodavatelů a jejich zaměstnanců, kteří se budou podílet na realizaci stavby a byli odsouhlaseni Objednatelem nebo byli uvedeni v nabídce.
Stavební deník musí být přístupný pro zástupce objednatele, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
Originál obdrží objednatel, první kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od protokolárního předání díla v den předání díla.
Povinnost vést stavební deník končí protokolárním předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě výskytu vad končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne řádného předání díla bez vad a nedodělků má objednatel a objednatel se zavazuje tuto povinnost splnit.
Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.

8.2 Odpovědný zástupce za objednatele, odpovědným za výkon technického dozoru je Ing. Luboš Věrný, tel.: 544424834, email: verny@brno-lisen.cz (dále TD). TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí TD zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit, a to zápisem do stavebního

deníku a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.1.
Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce, a to vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný, a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku, a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít, ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné faktury soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení.

8.3 Kontrolní dny organizuje objednatel dle své potřeby. Kontrolních dnů se zúčastní zástupce objednatele a zhotovitele. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání, která vyhotovuje objednatel. Tyto záznamy jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

8.4 TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby prodlouženou o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.

8.5 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

8.6 Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí nejpozději 5 pracovních dnů po jejich dokončení a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.

Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

8.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup, a to v souladu s ustanoveními této smlouvy o dílo.

8.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vzniklé vady díla.

8.9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a uvést do původního stavu, tj. stavu před škodou, a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

8.10 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Veškeré práce budou probíhat tak, aby nebyli omezeni žáci škol a pracovníci kuchyně (zásobovací plocha) a proto součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).

8.11 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.

8.12 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

IX.
Převzetí díla

9.1 Po provedení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno nejpozději v stanoveném termínu dokončení stavby, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

9.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
- doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,

- protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
- prohlášení o shodě,
- doklady o likvidaci odpadů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy a výsledky předepsaných měření
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- geometrické zaměřené stavby a geometrické plány,
- energetický průkaz budovy a energetický štítek.

9.3 Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.4 O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

9.6 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předání díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich zjištění.

X.
Záruční podmínky

10.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce **60 měsíců**, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.

10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

10.3 Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14-ti pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním oprávněně reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě. V případě havárie (Havárie je mimořádná událost, respektive člověkem zapříčiněná nehoda či katastrofa, jež vedla ke zničení nebo poškození nějakého stroje, důležitého přístroje, budovy, technologického celku, lidského zdraví či života, k rozsáhlým ekologickým nebo hospodářským škodám apod. Zvláštním případem havárie je požár. Mezi havárie nepatří katastrofy způsobené přírodními silami a živly typu přírodních povodní, zemětřesení, tsunami, vichřic, tornád, sesuvů půdy, sněhových lavin, sopečných erupcí, kamenných lavin, přírodních požárů apod.), započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní oprávněně reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby a zhotovitel se je zavazuje uhradit objednateli nejpozději do tří dnů od převzetí jejich vyúčtování. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

10.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel prodlouženou záruční dobu o dobu, po kterou nemohl dílo užívat.

XI.
Odpovědnost za škodu

11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne prokazatelného předání a převzetí díla objednatelem.

11.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

11.4 Zhotovitel prohlašuje, že má s pojišťovnou Kooperativa, agentura Jižní Morava, Nádražní 14, 602 00 Brno, IČ: 471 166 17, uzavřenou pojistnou smlouvu (případně dodatek pojistné smlouvy) příloha č. 6 této smlouvy o dílo, která kryje veškerá rizika spojená se škodou vzniklou třetím osobám při provádění díla, a to ve výši minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli pojistnou smlouvu (případě dodatek pojistné smlouvy) před uzavřením této smlouvy a pak kdykoliv po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné žádosti zaslané objednatelem.

XII.
Sankce

12.1 Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením a předáním díla, tj. v případě, že zhotovitel nedokončí a nepředá objednateli dílo řádně a včas jak bylo sjednáno v této smlouvě o dílo, a to ve výši 15.000,-

Kč, (slovy: patnácttisíckorunčeských), za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Výše pokuty nesmí být omezena.

12.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

12.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, (slovy: pěttisíckorunčeských), za každý i jen započatý den prodlení.

12.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou objednateli neposkytnutím dotace na realizaci této stavební akce z prostředků Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB (dále jen OŠMT) z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností zhotovitele, majících za následek neposkytnutí těchto finančních prostředků z OŠMT objednateli. V případě neposkytnutí dotace na realizaci této stavební akce z prostředků OŠMT Objednateli z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností ze strany zhotovitele dle této smlouvy, majících za následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků z OŠMT jako náhradu škody tím vzniklé objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody.

12.5 Pokud zhotovitel:

- nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
- nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
- nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
- nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TD;

uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 3.000,- Kč, slovy: třitisícekorunčeských. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.

12.6 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, (slovy: pěttisíckorunčeských).

12.7 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby", uhradí zhotovitel objednateli za každý den

realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, (slovy: dvatisícekorunčeských).

12.8 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských).

12.9 Pokud zhotovitel nedodrží své závazky uvedené v bodu 2.9, 2.17 a 3.1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských) za porušení každého jednotlivého uvedeného bodu.

12.10 Pokud zhotovitel nedodrží své závazky uvedené v bodu 6.1 a 6.2 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, (slovy: stotisíckorunčeských) za každé takové porušení.

12.11 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.

12.12 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.

12.13 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

12.14 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XIII.
Odstoupení od smlouvy

13.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména::

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů;
- prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů;
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona.

13.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat dotaci. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté dotace.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finanční prostředků odstoupit, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli, a to bez jakéhokoliv nároku zhotovitele na úhradu vzniklé škody a ostatních nákladů.

14.4 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

14.5 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady a zhotovitel nemá právo na náhradu škody.

14.6 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen do 10 dnů od tohoto zániku předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

14.8 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

14.9 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

14.10 Smlouva se řídí českým právním řádem.

14.11 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

14.12 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

14.13 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v

souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu ČR.

14.14 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.15 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

14.16 Tato smlouva byla schválena na jednání Rady městské části Brno - Líšeň dne 18.05. 2016.

14.17 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Výkaz výměr
Příloha č. 2 - Projekt - samostatně
Příloha č. 3 - Nabídková cena
Příloha č. 4 - Seznam případných subdodavatelů
Příloha č. 5 - Doklad o bankovní záruce
Příloha č. 6 - Doklad o pojistné smlouvě

V Brně dne 30.6.2016

.....
Mgr. Břetislav Štefan
starosta

V Brně dne 30.6.2016

.....
Marek Matyáš
jednatel

Příloha č. 1 – Výkaz výměr

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Stavební firma MATYÁŠ, s.r.o.
Ulice a č.p.	Ochoz u Brna č.p. 363
Místo	Ochoz u Brna
PSČ	664 02
IČO	29298113
DIČ	CZ 29298113
Kontaktní osoba	Marek Matyáš
telefon, fax	+420 605 853 699
e-mail	info@stavebnifirmamatyas.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA S.R.O.
č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
IČ: 29298113 DIČ: CZ29298113

78.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

160509
MS Nekležˇ

IČO :
DIČ :

tel :


IČO :
DIČ :

tant :

apitulace stavebních objektů a provozních souborů

a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
		1,00	
ební objekt		1,00	3 829 361,00
01 MATEŘSKÁ ŠKOLA 160509			3 829 361,00

lkem za stavbu



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
00	Vedlejší rozpočtové náklady	135 000,81
1	Zemní práce	9 619,03
3	Svislé a kompletní konstrukce	83 499,31
43	Schodiště	35 000,00
61	Upravy povrchů vnitřní	83 240,09
62	Úpravy povrchů vnější	6 477,94
63	Podlahy a podlahové konstrukce	374 895,17
91	Doplňující práce na komunikaci	9 974,64
94	Lešení a stavební výtahy	32 412,10
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	34 399,82
96	Bourání konstrukcí	29 998,16
97	Prorážení otvorů	11 049,47
99	Staveništní přesun hmot	18 976,44
711	Izolace proti vodě	55 102,09
		2

720	Zdravotechnická instalace	60 056,87
735	Otopná tělesa	385 920,06
766	Konstrukce truhlářské	138 466,15
767	Konstrukce zámečnické	132 719,15
771	Podlahy z dlaždic a obklady	332 077,17
776	Podlahy povlakové	36 476,77
781	Obklady keramické	50 441,89
783	Nátěry	82 480,65
784	Malby	99 800,00
791	Montáž zařízení velkokuchyní	1 023 519,00
M21	Elektromontáže	47 336,22
996	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 829 361,00
Cena celkem		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Rekapitulace stavebního objektu

údaje **SO01**
MATEŘSKÁ ŠKOLA 160509

ídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Rekonstrukce MŠ 160509	3 829 361,00
	Celkem objekt SO01	3 829 361,00

Rekapitulace soupisu 01 Rekonstrukce MŠ 160509

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Vedlejší rozpočtové náklady	135 000,81
1	Zemní práce	9 619,03
3	Svislé a kompletní konstrukce	83 499,31
43	Schodiště	35 000,00
61	Upravy povrchů vnitřní	83 240,09
62	Úpravy povrchů vnější	6 477,94
63	Podlahy a podlahové konstrukce	374 895,17
91	Doplňující práce na komunikaci	9 974,64
94	Lešení a stavební výtahy	32 412,10
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	34 399,82
96	Bourání konstrukcí	29 998,16
97	Prorážení otvorů	11 049,47
99	Staveništní přesun hmot	18 976,44
711	Izolace proti vodě	55 102,09
720	Zdravotechnická instalace	520 422,00
735	Otopná tělesa	60 056,87
766	Konstrukce truhlářské	385 920,06
767	Konstrukce zámečnické	138 466,15
771	Podlahy z dlaždic a obklady	132 719,15
776	Podlahy povlakové	332 077,17
781	Obklady keramické	36 476,77
783	Nátěry	50 441,89
784	Malby	82 480,65
791	Montáž zařízení velkokuchyní	99 800,00
M21	Elektromontáže	1 023 519,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	47 336,22
	Celkem soupis 01	3 829 361,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	160509	MŠ Nekležˇ
O:	SO01	MATEŘSKÁ ŠKOLA 160509
R:	01	Rekonstrukce MS 160509

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Vedlejší rozpočtové náklady				135 000,81		
1	005121R	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	30 000,81	30 000,81		RTS
2	02	Skladování vybavení školky skladovací kontejner, pronájem 3 měsíce	ks	6,00000	17 500,00	105 000,00		Vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				83 499,31		
3	342256253X	Příčka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm, P2-480, 500x250x150 mm, vč. kotvení do ložných spár	m2	110,16620	590,00	64 998,06		Vlastní
		Zazdívka otvorů :						
		1NP - předstěny :						
		107+109 : 3,975*2,675		10,63000				
		108 : 1,275*2,675		3,41000				
		111 : 1,775*2,675+1,975*2,675		10,03000				
		113-1 : 1,0*2,675		2,67000				
		113-2 : 1,0*2,675		2,67000				
		124 : 1,8*2,675		4,82000				
		2NP - předstěny :						
		206-1 + 208-1 : 3,975*2,65		10,53000				
		207-1 : 1,275*2,65		3,38000				
		218-1 : 1,0*2,65		2,65000				
		220-1 : 1,775*2,65+1,975*2,65		9,94000				
		220-2 : 1,775*2,65+1,975*2,65		9,94000				
		218-2 : 1,0*2,65		2,65000				
		213 : 0,775*2,65		2,05000				
		206-2 + 208-2 : 3,975*2,65		10,53000				
		207-2 : 1,275*2,65		3,38000				
		1NP - rozvaděče :						
		114 : (0,9+0,3)*2,675		3,21000				
		129 : (1,9+0,6)*1,5		3,75000				
		2NP - rozvaděče :						
		211 : (0,3+1,2+0,3)*2,65		4,77000				
		212 : (0,3+0,825)*2,65		2,98000				
		217 : (0,3+0,825)*2,65+(0,3+0,9)*2,65		6,16000				
4	3422640X	Opláštění rozvodů vody pod stropem desky standard, impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace, kastlíky	m2	37,00250	500,00	18 501,25		Vlastní

		Zakrytí rozvodů vody pod stropem - **KASTLÍKY** :						
		1NP :						
		112 spodek : 1,595*0,25		0,40000				
		112 boky : 1,595*0,25		0,40000				
		114 spodek : 1,82*0,25		0,46000				
		114 boky : 1,82*0,25		0,46000				
		123 spodek : 2,69*0,25		0,67000				
		123 boky : 2,69*0,25		0,67000				
		121 boky : (0,9+0,4*2)*2,675		4,55000				
		136 spodek : 2,8		2,80000				
		136 boky : 1,25*0,25		0,31000				
		2NP :						
		219 spodek : 1,595*0,25		0,40000				
		219 boky : 1,595*0,25		0,40000				
		221 spodek : 1,665*0,25		0,42000				
		221 boky : 1,665*0,25		0,42000				
		Zakrytí rozvodů vody pod stropem - **PODHLED** :						
		1NP :						
		122 : 24,66		24,66000				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				83 240,09		
	610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.							
	které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,							
5	610991111R00	...fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	217,44150	35,60	7 740,92	801-1	RTS
		1NP :						
		102-1 : 2,1*2,435		5,11000				
		103 : 2,4*1,6+0,9*2,02		5,66000				
		107 : 1,5*1,6		2,40000				
		104 : 4,2*1,8*3+3*1,8*2+0,9*1,8+1,5*2,58+1,8*1,8+0,83*1,18+0,9*2,02		45,01000				
		113-1 : 0,9*2,02		1,82000				
		111 : 1,5*1,6		2,40000				
		124 : 2,25*2,435+0,9*2,02		7,30000				
		131 : 1,5*1,6+0,9*2,02+0,8*2,02		5,83000				
		102-2 : 2,1*2,435+0,9*2,02		6,93000				
		119 : 2,25*2,435		5,48000				
		116 : 1,5*1,6		2,40000				
		116-1 : 1,5*1,6		2,40000				
		117 : 2,25*2,435		5,48000				
		2NP :						
		201-1 : 1,5*1,6		2,40000				
		202-1 : 2,4*1,6+0,9*2,02		5,66000				

		206-1 : 1,5*1,6			2,40000				
		203-1 : 4*4,2*1,8+2*3*1,8+0,83*1,18+0,9*2,02			43,84000				
		217 : 0,9*2,02			1,82000				
		220-1 : 1,5*1,6			2,40000				
		211 : 0,8*2,02+1,5*1,6			4,02000				
		213 : 0,9*2,02			1,82000				
		220-2 : 1,5*1,6			2,40000				
		203-2 : 4*4,2*1,8+2*3*1,8+0,83*1,18			42,02000				
		201-2 : 1,5*1,6			2,40000				
		202-2 : 2,4*1,6+0,9*2,02			5,66000				
		206-2 : 1,5*1,6			2,40000				
	611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů								
	611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy								
6	611421331RT2	...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	79,00500	115,00	9 085,58	801-4	RTS	
		1NP - 30% PLOCHY :							
		102-1 : 11,37*0,3			3,41000				
		103 : 20,18*0,3			6,05000				
		107 : 7,59*0,3			2,28000				
		108 : 1,59*0,3			0,48000				
		109 : 1,55*0,3			0,47000				
		110 : 1,13*0,3			0,34000				
		104 : 138,48*0							
		113-1 : 1,97*0,3			0,59000				
		111 : 7,48*0,3			2,24000				
		112 : 3,59*0,3			1,08000				
		124 : 4,0*0,3			1,20000				
		131 : 8,35*0,3			2,50000				
		102-2 : 11,32*0,3			3,40000				
		116 : 6,52*0,3			1,96000				
		116-1 : 6,53*0,3			1,96000				
		117 : 6,3*0,3			1,89000				
		2NP - 30% PLOCHY :							
		201-1 : 6,56*0,3			1,97000				
		202-1 : 20,18*0,3			6,05000				
		206-1 : 7,59*0,3			2,28000				
		209-1 : 1,12*0,3			0,34000				
		207-1 : 1,59*0,3			0,48000				
		208-1 : 1,55*0,3			0,47000				
		203-1 : 138,48*0							
		217 : 3,94*0,3			1,18000				
		218-1 : 1,97*0,3			0,59000				

		219 : 3,59*0,3		1,08000				
		220-1 : 8,18*0,3		2,45000				
		211 : 17,4*0,3		5,22000				
		212 : 3,34*0,3		1,00000				
		213 : 4,34*0,3		1,30000				
		214 : 1,01*0,3		0,30000				
		218-2 : 1,97*0,3		0,59000				
		221 : 3,75*0,3		1,13000				
		220-2 : 7,84*0,3		2,35000				
		203-2 : 138,48*0						
		201-2 : 6,56*0,3		1,97000				
		202-2 : 20,18*0,3		6,05000				
		206-2 : 7,59*0,3		2,28000				
		207-2 : 1,59*0,3		0,48000				
		208-2 : 1,55*0,3		0,47000				
		209-2 : 1,12*0,3		0,34000				
		215 : 7,76*0,3		2,33000				
		216 : 21,61*0,3		6,48000				
	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy,							
	612 40-32 maltou ze suchých směsí							
7	612403399RT2	...jakékoliv šířky	m2	2,80500	400,00	1 122,00	801-4	RTS
		zapravení po ZTI, š.rýhy cca 0,2 m :						
		1NP :						
		111 : 1,63*0,2		0,33000				
		131-1 : 0,5*0,2		0,10000				
		131-2 : 0,5*0,2		0,10000				
		132 : 0,81*0,2		0,16000				
		135 : (0,575+1,1)*0,2		0,34000				
		2NP :						
		220-1 : 1,63*0,2		0,33000				
		213 : 0,93		0,93000				
		218-1 : 0,5*0,2		0,10000				
		218-2 : 0,5*0,2		0,10000				
		220-1 : 1,63*0,2		0,33000				
	612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn							
8	612421331R00	...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	275,62200	103,00	28 389,07	801-4	RTS
		1NP - štuková omítka oprava 30% :						
		102-1 : ((5,22*2+2,25*2)*2,59-2,1*2,435-0,9*2,02)*0,3		9,53000				
		103 : ((3,45*2+5,85*2)*2,59-2,4*1,6-0,9*2,02)*0,3		12,75000				
		107 : ((3,45*2+2,2*1)*2,59-0,9*2,02-0,7*2,02-1,5*1,6)*0,3		5,38000				

108 : ((1,25*2+1,275*1)*(2,59-1,5)-0,7*(2,02-1,5)*2-0,8*(2,02-1,5))*0,3	0,89000
109 : ((1,475*1+1,05*2)*(2,59-2,0)-0,8*(2,02-2,0))*0,3	0,63000
110 : ((1,25*2+0,9*2)*(2,59-1,5)-0,7*(2,02-1,5))*0,3	1,30000
104 : ((13,05*2+10,65*2)*2,59-0,9*2,02*5-0,83*1,18-4,2*1,8*3-3*1,8*2-0,9*1,8-1,5*2,58-1,8*1,8)*0,3	21,15000
113-1 : ((1,00*1+1,975*2)*(2,59-1,5)-0,9*(2,02-1,5))*0,3	1,48000
111 : ((3,7+0,275+0,210)*(2,59-1,8)-0,9*(2,02-1,8))*0,3+((1,715+2,25)*2,59-0,9*2,02-1,5*1,6)*0,3	2,75000
112 : ((1,595*2+2,25*2)*2,59-0,9*2,02)*0,3	5,43000
124 : ((0,2+0,275+1,975+2,0)*(2,59-1,5)-0,9*(2,02-1,5))*0,3+(2,25*2,59-2,25*2,435)*0,3	1,42000
131 : ((3,8*2+2,25*2)*2,59-0,8*2,02-0,9*2,02-1,5*1,6)*0,3	7,65000
102-2 : ((5,22*2+2,25*2)*2,59-2,1*2,435-0,9*2,02)*0,3	9,53000
116 : ((2,9*2+2,25*2)*2,59-1,5*1,6-0,9*2,02)*0,3	6,74000
116-1 : ((2,9*2+2,25*2)*2,59-1,5*1,6-0,9*2,02)*0,3	6,74000
117 : ((2,8*2+2,25*2)*2,59-0,9*2,02*2-2,25*2,435)*0,3	5,11000
2NP - štuková omítka oprava 30% :	
201-1 : ((5,775*2+2,25*2)*2,585-0,9*2,02-1,5*1,6)*0,3	11,18000
202-1 : ((3,45*2+5,85*2)*2,585-4*0,9*2,02-2,4-1,6)*0,3	11,04000
206-1 : ((2,2*1+3,45*2)*2,585-1,5*1,6-0,7*2,02-0,9*2,02)*0,3	5,37000
209-1 : ((1,25*2+0,9*2)*(2,585-1,5)-0,7*(2,02-1,5))*0,3	1,29000
207-1 : ((1,25*2+1,275*1)*(2,585-1,5)-2*0,7*(2,02-1,5)-0,8*(2,02-1,5))*0,3	0,89000
208-1 : ((1,475*1+1,05*2)*(2,585-2,0)-0,8*(2,02-2,0))*0,3	0,62000
203-1 : ((13,05*2+10,65*2)*2,585-0,9*2,02*5-0,83*1,18-4,2*1,8*4-3*1,8*2)*0,3	21,43000
217 : ((1,82*2+2,25*2)*2,585-0,9*2,02*2)*0,3	5,22000
218-1 : ((1,00*1+1,975*2)*(2,585-1,5)-0,9*(2,02-1,5))*0,3	1,47000
219 : ((2,25*2+1,595*2)*2,585-0,9*2,02)*0,3	5,42000
220-1 : ((3,7+0,275+0,210)*(2,585-1,8)-0,9*(2,02-1,8))*0,3+((1,715+2,25)*2,585-0,9*2,02-1,5*1,6)*0,3	2,74000
211 : ((2,25+7,975+1,2+2,77+10,825+2,25)*2,585-0,9*2,02-0,8*2,02*2-1,5*1,6)*0,3	18,91000
212 : ((2,25*2+1,515*2)*2,585-0,9*2,02*2)*0,3	4,75000
213 : ((1,275+1,125+0,4+0,075+0,6+0,275+1,08+2,25+2,555)*(2,585-1,5)-0,9*(2,02-1,5)*2-0,7*(2,02-1,5))*0,3	2,75000
214 : ((1,125*2+0,9*2)*(2,585-1,5)-0,7*(2,02-1,5))*0,3	1,21000
218-2 : ((1,00*1+1,975*2)*(2,585-1,5)-0,9*(2,02-1,5))*0,3	1,47000
221 : ((1,665*2+2,25*2)*2,585-0,9*2,02)*0,3	5,53000
220-2 : ((3,7+0,275+0,210)*(2,585-1,8)-0,9*(2,02-1,8))*0,3+((1,715+2,25)*2,585-0,9*2,02-1,5*1,6)*0,3	2,74000
203-2 : ((13,05*2+10,65*2)*2,585-0,9*2,02*5-0,83*1,18-4,2*1,8*4-3*1,8*2)*0,3	21,43000
201-2 : ((5,775*2+2,25*2)*2,585-0,9*2,02-1,5*1,6)*0,3	11,18000
202-2 : ((3,45*2+5,85*2)*2,585-4*0,9*2,02-2,4-1,6)*0,3	11,04000
206-2 : ((2,2*1+3,45*2)*2,585-1,5*1,6-0,7*2,02-0,9*2,02)*0,3	5,37000
207-2 : ((1,25*2+1,275*1)*(2,585-1,5)-2*0,7*(2,02-1,5)-0,8*(2,02-1,5))*0,3	0,89000

		208-2 : ((1,475*1+1,05*2)*(2,585-2,0)-0,8*(2,02-2,0))*0,3		0,62000				
		209-2 : ((1,25*2+0,9*2)*(2,585-1,5)-0,7*(2,02-1,5))*0,3		1,29000				
		215 : ((2,25*2+3,45*2)*2,585-1,5*1,6-2*0,9*2,02)*0,3		7,03000				
		216 : ((5,845+4,65+3,525+2,4+2,32+2,25)*2,585-2*1,5*1,6-0,9*2,02)*0,3		14,29000				
	612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti							
9	612421615R00	...hrubé zatřené	m2	60,54150	196,00	11 866,13	801-1	RTS
		omítky pod obklady :						
		1NP :						
		108 : (1,25*2+1,275)*1,5-0,7*1,5*2-0,8*1,5		2,36000				
		110 : (1,25*2+0,9*2)*1,5-0,7*1,5		5,40000				
		113-1 : (1,00*1+1,975*2)*-1,5-0,9*1,5		-8,78000				
		111 : (3,7+0,275+0,210)*1,8-0,9*1,8		5,91000				
		124 : (0,2+0,275+1,975+2,0)*1,5-0,9*1,5		5,33000				
		2NP :						
		209-1 : (1,25*2+0,9*2)*1,5-0,7*1,5		5,40000				
		207-1 : (1,25*2+1,275*1)*1,5-2*0,7*1,5-0,8*1,5		2,36000				
		218-1 : (1,00*1+1,975*2)*1,5-0,9*1,5		6,08000				
		220-1 : (3,7+0,275+0,210)*1,8-0,9*1,8		5,91000				
		213 : (1,275+1,125+0,4+0,075+0,6+0,275+0,775+1,08+2,25+2,555)*1,5-0,9*1,5*2-0,7*1,5		11,87000				
		214 : (1,125*2+0,9*2)*1,5-0,7*1,5		5,03000				
		218-2 : 0						
		220-2 : (3,7+0,275+0,210)*1,8-0,9*1,8		5,91000				
		207-2 : (1,25*2+1,275*1)*1,5-2*0,7*1,5-0,8*1,5		2,36000				
		209-2 : (1,25*2+0,9*2)*1,5-0,7*1,5		5,40000				
10	612421637R00	...štukové	m2	91,04140	275,00	25 036,39	801-1	RTS
		1NP - štuková omítka nová :						
		107 : 2,2*2,59		5,70000				
		108 : 1,275*(2,59-1,5)		1,39000				
		109 : (1,475*1+1,05*2)*2,0-0,8*2,0+1,475*2,59		9,37000				
		113-1 : 1,00*(2,59-1,5)		1,09000				
		111 : (1,975+1,775)*(2,59-1,8)		2,96000				
		124 : (0,275+1,8)*(2,59-1,5)		2,26000				
		2NP - štuková omítka nová :						
		206-1 : 2,2*2,585		5,69000				
		207-1 : 1,275*(2,585-1,5)		1,38000				
		208-1 : (1,475*1+1,05*2)*2,0-0,8*2,0+1,475*2,585		9,36000				
		218-1 : 1,00*(2,585-1,5)		1,08000				
		220-1 : (1,975+1,775)*(2,585-1,8)		2,94000				
		213 : 0,775*(2,585-1,5)		0,84000				
		218-2 : 1,00*(2,585-1,5)		1,08000				

		220-2 : (1,975+1,775)*(2,585-1,8)		2,94000				
		206-2 : 2,2*2,585		5,69000				
		207-2 : 1,275*(2,585-1,5)		1,38000				
		208-2 : (1,475*1+1,05*2)*2,0-0,8*2,0+1,475*2,585		9,36000				
		1NP - štuková omítka nová na rozvaděčích :						
		114 : (0,9+0,3)*2,59		3,11000				
		129 : (1,9+0,6)*1,5		3,75000				
		2NP - štuková omítka nová na rozvaděčích :						
		211 : (0,3+1,2+0,3)*2,585		4,65000				
		212 : (0,3+0,825)*2,585		2,91000				
		217 : (0,3+0,825)*2,585+(0,3+0,9)*2,585		6,01000				
		218-2 : (1,00*1+1,975*2)*1,5-0,9*1,5		6,08000				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				6 477,94		
	622 90-4 Očištění fasád							
11	622904121R00	...ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	60,54150	107,00	6 477,94	801-1	RTS
		očištění zdiva po vybouraných obkladech :						
		viz pol. 612421615R00 : 60,5415		60,54000				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				374 895,17		
	631 31-917 Příplatek za stržení povrchu							
	spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny							
12	631319171R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	26,39520	264,00	6 968,33	801-1	RTS
		lokální doplnění beton. mazanin 50% :						
		1NP :						
		102-1 : 0						
		103 : 20,18*0,08*0,5		0,81000				
		107 : 7,59*0,08*0,5		0,30000				
		108 : 1,59*0,08*0,5		0,06000				
		109 : 1,55*0,08*0,5		0,06000				
		110 : 1,13*0,08*0,5		0,05000				
		104 : 138,48*0,08*0,5		5,54000				
		113-1 : 1,97*0,08*0,5		0,08000				
		111 : 7,48*0,08*0,5		0,30000				
		112 : 3,59*0,08*0,5		0,14000				
		124 : 4,0*0,08*0,5		0,16000				
		131 : 8,35*0,08*0,5		0,33000				
		102-2 : 0						
		114-1 : 4,01*0,5*0,08		0,16000				
		114-2 : 3,41*0,5*0,08		0,14000				
		119 : 17,97*0,5*0,08		0,72000				
		116 : 6,52*0,5*0,08		0,26000				
		116-1 : 6,53*0,5*0,08		0,26000				

		117 : 6,3*0,5*0,08		0,25000			
		2NP :					
		201-1 : 6,56*0,08*0,5		0,26000			
		202-1 : 20,18*0,08*0,5		0,81000			
		206-1 : 7,59*0,08*0,5		0,30000			
		209-1 : 1,12*0,08*0,5		0,04000			
		207-1 : 1,59*0,08*0,5		0,06000			
		208-1 : 1,55*0,08*0,5		0,06000			
		203-1 : 138,48*0,08*0,5		5,54000			
		217 : 3,94*0,08*0,5		0,16000			
		218-1 : 1,97*0,08*0,5		0,08000			
		219 : 3,59*0,08*0,5		0,14000			
		220-1 : 8,18*0,08*0,5		0,33000			
		211 : 17,4*0,08*0,5		0,70000			
		212 : 3,34*0,08*0,5		0,13000			
		213 : 4,34*0,08*0,5		0,17000			
		214 : 1,01*0,08*0,5		0,04000			
		218-2 : 1,97*0,08*0,5		0,08000			
		221 : 3,75*0,08*0,5		0,15000			
		220-2 : 7,84*0,08*0,5		0,31000			
		203-2 : 138,48*0,08*0,5		5,54000			
		201-2 : 6,56*0,08*0,5		0,26000			
		202-2 : 20,18*0,08*0,5		0,81000			
		206-2 : 7,59*0,08*0,5		0,30000			
		207-2 : 1,59*0,08*0,5		0,06000			
		208-2 : 1,55*0,08*0,5		0,06000			
		209-2 : 1,12*0,08*0,5		0,04000			
		215 : 7,76*0,08*0,5		0,31000			
13	63-001	Vysekání a zapravení drážek v podlaze pro elektro, pouze třídy	m	121,17000	121,00	14 661,57	Vlastní
		1NP :					
		104 : 9,22+13,05+9,65+8,47		40,39000			
		2NP :					
		203-1 : 9,22+13,05+9,65+8,47		40,39000			
		203-2 : 9,22+13,05+9,65+8,47		40,39000			
14	634661111U00	Výplň dilat spára -5mm silikon	m	95,91000	47,00	4 507,77	Vlastní
		pod PVC ve třídách :					
		1NP :					
		104 : 4,875*4+4,58*2+3,310		31,97000			
		2NP :					
		203-1 : 4,875*4+4,58*2+3,310		31,97000			
		203-2 : 4,875*4+4,58*2+3,310		31,97000			

15	63-002	Vysátí podkladu nášlapných ploch podlah	m2	681,49000	13,00	8 859,37		Vlastní
		1NP :						
		102-1 : 0						
		103 : 20,18		20,18000				
		107 : 7,59		7,59000				
		108 : 1,59		1,59000				
		109 : 1,55		1,55000				
		110 : 1,13		1,13000				
		104 : 138,48		138,48000				
		113-1 : 1,97		1,97000				
		111 : 7,48		7,48000				
		112 : 3,59		3,59000				
		124 : 4,0		4,00000				
		131 : 8,35		8,35000				
		102-2 : 0						
		114-1 : 4,01		4,01000				
		114-2 : 3,41		3,41000				
		119 : 17,97		17,97000				
		116 : 6,52		6,52000				
		116-1 : 6,53		6,53000				
		117 : 6,3		6,30000				
		2NP :						
		201-1 : 6,56		6,56000				
		202-1 : 20,18		20,18000				
		206-1 : 7,59		7,59000				
		209-1 : 1,12		1,12000				
		207-1 : 1,59		1,59000				
		208-1 : 1,55		1,55000				
		203-1 : 138,48		138,48000				
		217 : 3,94		3,94000				
		218-1 : 1,97		1,97000				
		219 : 3,59		3,59000				
		220-1 : 8,18		8,18000				
		211 : 17,4		17,40000				
		212 : 3,34		3,34000				
		213 : 4,34		4,34000				
		214 : 1,01		1,01000				
		218-2 : 1,97		1,97000				
		221 : 3,75		3,75000				
		220-2 : 7,84		7,84000				
		203-2 : 138,48		138,48000				

		201-2 : 6,56		6,56000				
		202-2 : 20,18		20,18000				
		206-2 : 7,59		7,59000				
		207-2 : 1,59		1,59000				
		208-2 : 1,55		1,55000				
		209-2 : 1,12		1,12000				
		215 : 7,76		7,76000				
		216 : 21,61		21,61000				
	631 41-1 Mazanina betonová ze suché směsi							
	631 41-12 tloušťky přes 50 do 80 mm							
16	631416211R00	...pevnost v tlaku 25 MPa	m3	26,39520	2 757,00	72 771,57	801-1	RTS
		viz pol. 631319171R00 :						
		lokální doplnění beton. mazanin 50% : 26,3952		26,40000				
17	631663111X	Napojení stávající a nové betonové mazaniny včetně, nerezových spon	m	262,77000	184,70	48 533,62		Vlastní
		1NP :						
		102-1 : 0						
		103 : 3,45+5,85		9,30000				
		107 : 3,45+2,2		5,65000				
		108 : 1,25+1,275		2,52000				
		109 : 1,475+1,05		2,52000				
		110 : 1,25+0,9		2,15000				
		104 : 13,05+10,65		23,70000				
		111 : 3,7+2,25		5,95000				
		112 : 1,595+2,25		3,85000				
		113-1 : 1,0+1,975		2,98000				
		124 : 2,0+1,975		3,98000				
		125 : 0						
		102-2 : 0						
		131 : 3,8+2,25		6,05000				
		114-1 : 1,82+2,25		4,07000				
		114-2 : 1,515+2,25		3,77000				
		119 : 2,25+9,05		11,30000				
		116 : 2,9+2,25		5,15000				
		116-1 : 2,9+2,25		5,15000				
		119 : 2,8+2,25		5,05000				
		2NP :						
		201-1 : 2,325+2,25		4,58000				
		202-1 : 3,45+5,85		9,30000				
		206-1 : 3,45+2,2		5,65000				
		207-1 : 1,25+1,275		2,52000				
		208-1 : 1,475+1,05		2,52000				

		209-1 : 1,25+0,9		2,15000			
		203-1 : 13,05+10,65		23,70000			
		217 : 1,82+2,25		4,07000			
		218-1 : 1,0+1,975		2,98000			
		219 : 1,595+2,25		3,85000			
		220-1 : 3,7+2,25		5,95000			
		210 : 0					
		211 : 7,795+2,77+2,25		12,81000			
		212 : 1,515+2,25		3,77000			
		213 : 2,555+2,25		4,80000			
		214 : 1,125+0,9		2,02000			
		218-2 : 1,0+1,975		2,98000			
		220-2 : 3,7+2,25		5,95000			
		221 : 1,665+2,25		3,92000			
		203-2 : 13,05+10,65		23,70000			
		201-2 : 2,325+2,25		4,58000			
		202-2 : 3,45+5,85		9,30000			
		206-2 : 3,45+2,2		5,65000			
		207-2 : 1,25+1,275		2,52000			
		208-2 : 1,475+1,05		2,52000			
		209-2 : 1,25+0,9		2,15000			
		215 : 2,25+3,45		5,70000			
18	632415108X	Potěr samonivelační ručně tl. 8 mm vyrovnávací, rychleschnoucí	m2	681,49000	302,00	205 809,98	Vlastní
		viz pol. 63-002 : 681,49		681,49000			
19	632441491X	Broušení původního podkladu PVC	m2	591,80350	21,60	12 782,96	Vlastní
		1NP :					
		102-1 - schody : 15*(0,192+0,265)*1,1+2,25*1,25		10,35000			
		103 : 20,18		20,18000			
		107 : 7,59		7,59000			
		104 : 138,48		138,48000			
		112 : 3,59		3,59000			
		125 : 15*(0,175+0,280)*1,1		7,51000			
		131 : 8,35		8,35000			
		102-2 - schody : 15*(0,192+0,265)*1,1+2,25*1,25		10,35000			
		2NP :					
		201-1 : 6,56		6,56000			
		202-1 : 20,18		20,18000			
		206-1 : 7,59		7,59000			
		203-1 : 138,48		138,48000			
		217 : 3,94		3,94000			
		219 : 3,59		3,59000			

		210 : 0						
		211 : 17,4		17,40000				
		212 : 3,34		3,34000				
		221 : 3,75		3,75000				
		203-2 : 138,48		138,48000				
		202-2 : 20,18		20,18000				
		201-2 : 6,56		6,56000				
		206-2 : 7,59		7,59000				
		215 : 7,76		7,76000				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				9 974,64		
		919 72-2 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu						
		vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,						
20	919722111R00	...příčné, řezání spár šířky 2 až 5 mm	m	95,91000	104,00	9 974,64	822-1	RTS
		viz pol. 634661111U00 : 95,91		95,91000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				32 412,10		
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
21	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	463,03000	70,00	32 412,10	800-3	RTS
		1NP :						
		107 - předstěna : 7,59		7,59000				
		108 - předstěna : 1,59		1,59000				
		109 - předstěna : 1,55		1,55000				
		104 - podhled : 138,48		138,48000				
		113-1 - předstěna : 1,97		1,97000				
		111 - předstěna : 7,84		7,84000				
		124 - předstěna : 4		4,00000				
		2NP :						
		206-1 - předstěna : 7,59		7,59000				
		207-1 - předstěna : 1,59		1,59000				
		208-1 - předstěna : 1,55		1,55000				
		203-1 - podhled : 138,48		138,48000				
		203-2 - podhled : 138,48		138,48000				
		206-2 - předstěna : 7,59		7,59000				
		207-2 - předstěna : 1,59		1,59000				
		208-2 - předstěna : 1,55		1,55000				
		1,59		1,59000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				34 399,82		
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání						
22	952901111R00	...světlá výška podlaží do 4 m	m2	839,02000	41,00	34 399,82	801-1	RTS
		místosti - stav. úpravy, viz pol. 63-001 : 607,38		607,38000				

		místnosti - pouze čištění :						
		1NP :						
		105 : 11,96		11,96000				
		106 : 6,56		6,56000				
		114 : 4,01		4,01000				
		115 : 6,45		6,45000				
		116 : 6,52		6,52000				
		117 : 6,53		6,53000				
		118 : 2,59		2,59000				
		119 : 20		20,00000				
		121 : 6,97		6,97000				
		113-2 : 1,97		1,97000				
		123 : 6,05		6,05000				
		122 : 24,66		24,66000				
		128 : 7,88		7,88000				
		129 : 5,32		5,32000				
		130 : 4,58		4,58000				
		132 : 1,1		1,10000				
		133 : 3,13		3,13000				
		134 : 1,03		1,03000				
		135 : 3,29		3,29000				
		136 : 2,8		2,80000				
		137 : 7,19		7,19000				
		138 : 14,29		14,29000				
		139 : 10,35		10,35000				
		2NP :						
		204-1 : 11,96		11,96000				
		205-1 : 6,56		6,56000				
		215 : 7,76		7,76000				
		216 : 21,61		21,61000				
		204-2 : 11,96		11,96000				
		205-2 : 6,56		6,56000				
Díl:	1	Zemní práce				9 619,03		
	120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách							
	korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
23	120901103R00	...ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu cementovou, pneumatickým kladivem	m3	8,06350	1 192,91	9 619,03	800-1	RTS
		1NP - předstěny :						
		108 : 1,275*2,675*0,075		0,26000				
		111 : 1,775*2,675*0,075+1,975*2,675*0,075		0,75000				
		113-1 : 1,0*2,675*0,075		0,20000				
		113-2 : 1,0*2,675*0,075		0,20000				

		124 : 1,8*2,675*0,075		0,36000				
		2NP - předstěny :						
		207-1 : 1,275*2,65*0,075		0,25000				
		218-1 : 1,0*2,65*0,075		0,20000				
		220-1 : 1,775*2,65*0,075+1,975*2,65*0,075		0,75000				
		220-2 : 1,775*2,65*0,075+1,975*2,65*0,075		0,75000				
		218-2 : 1,0*2,65*0,075		0,20000				
		213 : 0,775*2,65*0,075		0,15000				
		207-2 : 1,275*2,65*0,075		0,25000				
		1NP - rozvaděče :						
		114 : (0,9+0,3*2)*2,675*0,15		0,60000				
		129 : (1,9+0,6*2)*1,5*0,15		0,70000				
		2NP - rozvaděče :						
		211 : (0,3+1,2+0,3)*2,65*0,15		0,72000				
		212 : (0,3*2+0,825)*2,65*0,15		0,57000				
		217 : (0,3*2+0,825)*2,65*0,15+(0,3*2+0,9)*2,65*0,15		1,16000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				29 998,16		
24	96-003	Vybourání nosných konstrukcí stropů a jejich, zpětné vybudování - 600/600, 600/1200	m2	2,52000	1 294,00	3 260,88		Vlastní
		108 : 0,6*0,6		0,36000				
		113-1 : 0,6*1,2		0,72000				
		113-2 : 0,6*1,2		0,72000				
		142 : 0,6*0,6		0,36000				
		131 : 0,6*0,6		0,36000				
25	120902113R00	Bouraní zdiva z betonu železového	m3	4,75510	4 004,90	19 043,70		Vlastní
		1NP - předstěny :						
		107+109 : 3,975*2,675*0,15		1,60000				
		2NP - předstěny :						
		206-1 + 208-1 : 3,975*2,65*0,15		1,58000				
		206-2 + 208-2 : 3,975*2,65*0,15		1,58000				
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin							
	965 04-8 dočištění povrchu po vybourání dlažeb							
26	965048250R00	...od cementové malty, plochy do 50%	m2	48,14500	29,00	1 396,21	801-3	RTS
		1NP - dočištění povrchu 50% :						
		102-1 : 0						
		108 : 1,59*0,5		0,80000				
		109 : 1,55*0,5		0,78000				
		110 : 1,13*0,5		0,56000				
		113-1 : 1,97*0,5		0,99000				
		111 : 7,48*0,5		3,74000				
		124 : 4,0*0,5		2,00000				
		102-1 : 0						

		114-1 : 4,01*0,5		2,00000				
		114-2 : 3,41*0,5		1,71000				
		119 : 17,97*0,5		8,98000				
		116 : 6,52*0,5		3,26000				
		116-1 : 6,53*0,5		3,27000				
		117 : 6,3*0,5		3,15000				
		2NP - dočištění povrchu 50% :						
		209-1 : 1,12*0,5		0,56000				
		207-1 : 1,59*0,5		0,80000				
		208-1 : 1,55*0,5		0,78000				
		218-1 : 1,97*0,5		0,99000				
		220-1 : 8,18*0,5		4,09000				
		213 : 4,34*0,5		2,17000				
		214 : 1,01*0,5		0,51000				
		218-2 : 1,97*0,5		0,99000				
		220-2 : 7,84*0,5		3,92000				
		207-2 : 1,59*0,5		0,80000				
		208-2 : 1,55*0,5		0,78000				
		209-2 : 1,12*0,5		0,56000				
	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
27	965081713RT1	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	96,29000	65,40	6 297,37	801-3	RTS
		1NP :						
		102-1 : 0						
		108 : 1,59		1,59000				
		109 : 1,55		1,55000				
		110 : 1,13		1,13000				
		113-1 : 1,97		1,97000				
		111 : 7,48		7,48000				
		124 : 4,0		4,00000				
		102-1 : 0						
		114-1 : 4,01		4,01000				
		114-2 : 3,41		3,41000				
		119 : 17,97		17,97000				
		116 : 6,52		6,52000				
		116-1 : 6,53		6,53000				
		117 : 6,3		6,30000				
		2NP :						
		209-1 : 1,12		1,12000				
		207-1 : 1,59		1,59000				
		208-1 : 1,55		1,55000				

		218-1 : 1,97		1,97000				
		220-1 : 8,18		8,18000				
		213 : 4,34		4,34000				
		214 : 1,01		1,01000				
		218-2 : 1,97		1,97000				
		220-2 : 7,84		7,84000				
		207-2 : 1,59		1,59000				
		208-2 : 1,55		1,55000				
		209-2 : 1,12		1,12000				
Díl:	97	Prorážení otvorů				11 049,47		
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
28	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	83,26650	58,00	4 829,46	801-3	RTS
		1NP :						
		108 : (1,25*2+1,275)*1,5-0,7*1,5*2-0,8*1,5		2,36000				
		109 : (1,05*2+1,475*1-0,8)*2,0		5,55000				
		110 : (1,25*2+0,9*2)*1,5-0,7*1,5		5,40000				
		113-1 : (1,00*1+1,975*2)*-1,5-0,9*1,5		-8,78000				
		111 : (3,7+0,275+0,210)*1,8-0,9*1,8		5,91000				
		124 : (0,2+0,275+1,975+2,0)*1,5-0,9*1,5		5,33000				
		2NP :						
		209-1 : (1,25*2+0,9*2)*1,5-0,7*1,5		5,40000				
		208-1 : (1,05*2+1,475*1-0,8)*2,0		5,55000				
		207-1 : (1,25*2+1,275*1)*1,5-2*0,7*1,5-0,8*1,5		2,36000				
		218-1 : (1,00*1+1,975*2)*1,5-0,9*1,5		6,08000				
		220-1 : (3,7+0,275+0,210)*1,8-0,9*1,8		5,91000				
		213 : (1,275+1,125+0,4+0,075+0,6+0,275+0,775+1,08+2,25+2,555)*1,5-0,9*1,5*2-0,7*1,5		11,87000				
		214 : (1,125*2+0,9*2)*1,5-0,7*1,5		5,03000				
		218-2 : (1,00*1+1,975*2)*1,5-0,9*1,5		6,08000				
		220-2 : (3,7+0,275+0,210)*1,8-0,9*1,8		5,91000				
		207-2 : (1,25*2+1,275*1)*1,5-2*0,7*1,5-0,8*1,5		2,36000				
		208-2 : (1,05*2+1,475*1-0,8)*2,0		5,55000				
		209-2 : (1,25*2+0,9*2)*1,5-0,7*1,5		5,40000				
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů							
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
	978 05-2 stěn							
29	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	83,26650	74,70	6 220,01	801-3	RTS
		viz pol. 978013191R00 : 83,2665		83,27000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				18 976,44		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							

	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
30	999281105R00	...výšky do 6 m	t	84,33975	225,00	18 976,44	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				55 102,09		
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky							
	711 21-3 stěrka hydroizolační							
31	711212002R00	...proti vlhkosti	m2	140,42800	280,00	39 319,84	800-711	RTS
		viz pol. 612421615R00 - **obklady** : 60,5415		60,54000				
		viz. pol. 965081713RT1 - **dlažba** : 76,94		76,94000				
		viz. pol. 771130111R00 - **sokl** : 29,4650*0,1		2,95000				
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky							
	711 21-6 doplňky							
32	711212601R00	...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	99,61000	95,00	9 462,95	800-711	RTS
		1NP :						
		108 : (1,25*2+1,275*2-2*0,7)		3,65000				
		109 : (1,475*2+1,05*2-0,8)		4,25000				
		110 : (1,25*2+0,9*2-0,7)		3,60000				
		113-1 : (1,00*2+1,975*2-0,9)		5,05000				
		111 : (3,7*2+2,25*2-2*0,9)		10,10000				
		124 : (2,25*2+2,0*2-0,9)		7,60000				
		2NP :						
		207-1 : (1,25*2+1,275*2-2*0,7)		3,65000				
		208-1 : (1,475*2+1,05*2-0,8)		4,25000				
		209-1 : (1,25*2+0,9*2-0,7)		3,60000				
		218-1 : (1,00*2+1,975*2-0,9)		5,05000				
		220-1 : (3,7*2+2,25*2-2*0,9)		10,10000				
		213 : ((1,275+1,125+0,4+0,075+1,375+1,355+2,25+2,555)-0,9-0,8)		8,71000				
		214 : ((1,125*2+0,9*2)-0,7)		3,35000				
		218-2 : (1,00*2+1,975*2-0,9)		5,05000				
		220-2 : (3,7*2+2,25*2-2*0,9)		10,10000				
		207-2 : (1,25*2+1,275*2-2*0,7)		3,65000				
		208-2 : (1,475*2+1,05*2-0,8)		4,25000				
		209-2 : (1,25*2+0,9*2-0,7)		3,60000				
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky							
	711 21-1 nátěr podkladní							
33	711212901R00	...provedení	m2	140,42800	31,00	4 353,27	800-711	RTS
		viz. pol. č. 711212002R00 : 140,428		140,43000				
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě							
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
34	998711201R00	...svisle do 6 m	%	531,36060	3,70	1 966,03	800-711	RTS
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				520 422,00		

35	720-001	Zdravotechnické instalace viz. samostatný výkaz, výměr	kpl	1,00000	520 422,00	520 422,00		Vlastní
Díl:	735	Otopná tělesa				60 056,87		
	735 11-9 Opravy otopných těles článkových litinových							
36	735110911R00	...přetěsnění radiátorové růžice	kus	49,00000	47,50	2 327,50	800-731	RTS
		1NP :						
		102-1 : 2		2,00000				
		103 : 1		1,00000				
		107 : 1		1,00000				
		105 : 1		1,00000				
		106 : 1		1,00000				
		104 : 6		6,00000				
		111 : 1		1,00000				
		116 : 1		1,00000				
		117 : 1		1,00000				
		119 : 2		2,00000				
		102-1 : 2		2,00000				
		108 - TRUBICOVÉ TOPENÍ : 1		1,00000				
		2NP :						
		202-1 : 1		1,00000				
		206-1 : 1		1,00000				
		205-1 : 1		1,00000				
		204-1 : 1		1,00000				
		203-1 : 6		6,00000				
		215 : 1		1,00000				
		216 : 2		2,00000				
		213 : 1		1,00000				
		220-1 : 1		1,00000				
		211 : 1		1,00000				
		220-2 : 1		1,00000				
		203-2 : 6		6,00000				
		202-2 : 1		1,00000				
		206-2 : 1		1,00000				
		204-2 : 1		1,00000				
		205-2 : 1		1,00000				
		207-1- TRUBICOVÉ TOPENÍ : 1		1,00000				
		207-2- TRUBICOVÉ TOPENÍ : 1		1,00000				
37	735110912R00	...rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	49,00000	81,00	3 969,00	800-731	RTS
		viz pol. 735110911R00 : 49		49,00000				
38	735110914R00	...stažení otopného tělesa	kus	49,00000	140,40	6 879,60	800-731	RTS
		viz pol. 735110911R00 : 49		49,00000				
	735 11 Demontáž radiátorů litinových							

39	735111810R00	...článkových	m2	220,31000	21,60	4 758,70	800-731	RTS
		počet článků, 1 čl. 0,31m2 :						
		1NP :						
		102-1 : 2*(16*0,31)		9,92000				
		103 : 1*(16*0,31)		4,96000				
		107 : 1*(8*0,31)		2,48000				
		105 : 1*(16*0,31)		4,96000				
		106 : 1*(16*0,31)		4,96000				
		104 : 6*(16*0,31)		29,76000				
		111 : 1*(12*0,31)		3,72000				
		116 : 1*(10*0,31)		3,10000				
		117 : 1*(10*0,31)		3,10000				
		119 : 2*(20*0,31)		12,40000				
		102-1 : 2*(16*0,31)		9,92000				
		108 - **TRUBICOVÉ TOPENÍ** : 1*(2*2,0*0,1)		0,40000				
		2NP :						
		202-1 : 1*(16*0,31)		4,96000				
		206-1 : 1*(8*0,31)		2,48000				
		205-1 : 1*(16*0,31)		4,96000				
		204-1 : 1*(16*0,31)		4,96000				
		203-1 : 6*(16*0,31)		29,76000				
		215 : 1*(16*0,31)		4,96000				
		216 : 2*(16*0,31)		9,92000				
		213 : 1*(5*0,31)		1,55000				
		220-1 : 1*(12*0,31)		3,72000				
		211 : 1*(12*0,31)		3,72000				
		220-2 : 1*(12*0,31)		3,72000				
		203-2 : 6*(16*0,31)		29,76000				
		202-2 : 1*(16*0,31)		4,96000				
		206-2 : 1*(8*0,31)		2,48000				
		204-2 : 1*(16*0,31)		4,96000				
		205-2 : 1*(16*0,31)		4,96000				
		207-1- **TRUBICOVÉ TOPENÍ** : 11*(2*2,0*0,1)		4,40000				
		207-2- **TRUBICOVÉ TOPENÍ** : 11*(2*2,0*0,1)		4,40000				
	735 11 Otopná tělesa litinová článková							
	735 11-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková							
40	735117110R00	...odpojení a připojení těles po nátěru	m2	220,31000	51,80	11 412,06	800-731	RTS
		viz pol. 735111810R00 : 220,31		220,31000				
	735 11 Otopná tělesa litinová článková							
	735 11-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková							
41	735118110R00	...tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	220,31000	37,80	8 327,72	800-731	RTS

		viz pol. 735111810R00 : 220,31		220,31000				
	735 12-9 Opravy otopných těles článkových ocelových							
42	735120911R00	...svar spoje mezi články	kus	49,00000	270,00	13 230,00	800-731	RTS
		viz pol. 735110911R00 : 49		49,00000				
	735 19-9 Ostatní opravy otopných těles							
	735 19-94 odvzdušnění							
43	735191905R00	...otopných těles	kus	49,00000	16,20	793,80	800-731	RTS
		viz pol. 735110911R00 : 49		49,00000				
	735 19-9 Ostatní opravy otopných těles							
	735 19-95 napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)							
44	735191910R00	...otopných těles	m2	220,31000	8,70	1 916,70	800-731	RTS
		viz pol. 735111810R00 : 220,31		220,31000				
45	735-002	Vypouštění vody ze systému, odhad	hod	6,00000	216,00	1 296,00		Vlastní
46	735-003	Očištění odmaštění otopných těles před nátěrem, odhad	hod	13,00000	270,00	3 510,00		Vlastní
	998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa							
47	998735201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	584,21080	2,80	1 635,79	800-731	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				385 920,06		
	766 41 Demontáž obložení stěn							
48	766411821R00	...palubkami	m2	65,59360	1 060,00	69 529,22	800-766	RTS
		obložení sloupů :						
		1NP :						
		104 : (0,38*3*2,59)*4+(4*0,38*2,59)*2		19,68000				
		2NP :						
		203-1 : (0,38*3*2,585)*4+(4*0,38*2,585)*2		19,65000				
		203-2 : ((0,38*2+0,7)*2,585)*4+((2*0,38+2*0,7)*2,585)*2		26,26000				
49	766411822R00	...podkladových roštů	m2	65,59360	23,60	1 548,01	800-766	RTS
		viz pol. 76411821.R00 : 65,5936		65,59000				
	766 21 Montáž madel schodišťových							
50	766211200R00	...dřevěných nebo verzalitových, průběžných,	m	29,09400	72,70	2 115,13	800-766	RTS
		1NP :						
		102-1 : (2,61+0,15*+1,28)*2		5,60000				
		102-2 : (2,61+0,15+2,28)*2		10,08000				
		125 : 5,29*2		10,58000				
		2NP :						
		201-1 : 0,315+1,1		1,42000				
		201-2 : 0,315+1,1		1,42000				
51	611914251	Dod. madlo schodišť	m	29,09400	540,00	15 710,76		Vlastní
		viz pol. 766211200R00 : 29,094		29,09000				
	766 42 Demontáž obložení podhledů							
52	766421811R00	...panely velikosti do 1,5 m2	m2	415,44000	107,40	44 618,26	800-766	RTS
		Demontáž podhledů :						

		1NP :					
		104 : 138,48		138,48000			
		2NP :					
		203-1 : 138,48		138,48000			
		203-2 : 138,48		138,48000			
53	766-001	Demontáž stávajících krytů topení, likvidace, + poplatek za skládku	m	71,72000	64,80	4 647,46	Vlastní
		1NP :					
		102-1 : 2*(0,960+0,1)		2,12000			
		104 : 2,6+4,68+4,68+2,4		14,36000			
		105 : 2,25		2,25000			
		106 : 3,45		3,45000			
		102-2 : 2*(0,960+0,1)		2,12000			
		2NP :					
		204-1 : 2,25		2,25000			
		205-1 : 3,45		3,45000			
		203-1 : 2,6+4,68+2,6+4,68		14,56000			
		215 : 2,25		2,25000			
		216 : 4,65		4,65000			
		204-2 : 2,25		2,25000			
		205-2 : 3,45		3,45000			
		203-2 : 2,6+4,68+2,6+4,68		14,56000			
54	766-000	Demontáž stávajících madel zábradlí vč. likvidace	m	29,09400	43,20	1 256,86	Vlastní
		viz pol. 766211200R00 : 29,094		29,09000			
55	766-004	Demontáž a zpětná montáž zdvojených parapetů, vč. podpěrné konstrukce	m	107,67000	108,00	11 628,36	Vlastní
		1NP :					
		103 : 3,45		3,45000			
		105 : 2,25		2,25000			
		106 : 3,45		3,45000			
		104 : 4,58*3+3,31*2+1,85+1,23		23,44000			
		2NP :					
		202-1 : 3,45		3,45000			
		204-1 : 2,25		2,25000			
		205-1 : 3,45		3,45000			
		203-1 : 4,58*4+3,31*2		24,94000			
		215 : 2,25		2,25000			
		216 : 4,65		4,65000			
		203-2 : 4,58*4+3,31*2		24,94000			
		202-2 : 3,45		3,45000			
		204-2 : 2,25		2,25000			
		205-2 : 3,45		3,45000			
56	766-002	Dodávka a montáž nových krytů topení	m	71,72000	386,00	27 683,92	Vlastní

		viz pol. 766-001 : 71,72		71,72000			
57	766-003	Kryty topení nové	m	71,72000	1 463,00	104 926,36	Vlastní
		viz pol. 766-001 : 71,72		71,72000			
58	766-005	Demontáž a zpětná montáž krytů, v šatnách dětí	m	10,35000	450,00	4 657,50	Vlastní
		103 : 3,45		3,45000			
		202-1 : 3,45		3,45000			
		202-2 : 3,45		3,45000			
59	766-011	Demontáž a likvidace stáv. garnýží, vč. zapravení omítky	m	129,17500	75,60	9 765,63	Vlastní
		1NP - úplné odstranění stávajících garnýží :					
		105 : 2,25		2,25000			
		106 : 3,45		3,45000			
		104 : 4,875		4,88000			
		2NP - úplné odstranění stávajících garnýží :					
		203-1 : 4,875		4,88000			
		203-2 : 4,875		4,88000			
		204-1 : 2,25		2,25000			
		204-2 : 2,25		2,25000			
		205-1 : 3,45		3,45000			
		205-2 : 3,45		3,45000			
		1NP - úplné odstranění stávajících garnýží :					
		103 : 3,45		3,45000			
		107 : 2,2		2,20000			
		104 : 3,31+4,58*2		12,47000			
		116 : 2,25		2,25000			
		117 : 2,25		2,25000			
		2NP - úplné odstranění stávajících garnýží :					
		201-1 : 2,25		2,25000			
		202-1 : 3,45		3,45000			
		206-1 : 2,2		2,20000			
		203-1 : 3,31*2+4,58*4		24,94000			
		215 : 2,25		2,25000			
		216 : 4,65		4,65000			
		211 : 2,25		2,25000			
		203-2 : 3,31*2+4,58*4		24,94000			
		201-1 : 2,25		2,25000			
		202-1 : 3,45		3,45000			
		206-2 : 2,2		2,20000			
60	76601	Vyvěšení dveřních křídel + zpětné nasazení, případné zakrácení dle potřeby	ks	44,00000	21,60	950,40	Vlastní
		1NP : 14		14,00000			
		2NP : 30		30,00000			
61	77606	Obroušení a vykytování dveřních křídel	ks	44,00000	350,00	15 400,00	Vlastní

62	76607	Natření dveřních křídel	ks	44,00000	750,00	33 000,00		Vlastní
63	76602	Renovační štítky příplatek	ks	42,00000	75,60	3 175,20		Vlastní
		viz pol. 76601 : 42		42,00000				
64	76603	Demontáž st. kování, montáž nových dveřních vložek, vč. cylindrické vložky a nových klik a štítků	ks	44,00000	464,00	20 416,00		Vlastní
		viz pol. 76601 : 44		44,00000				
65	76604	Příplatek za provedení panikové kliky dle PBŘ	ks	14,00000	756,00	10 584,00		Vlastní
		14		14,00000				
66	76605	Dodávka a montáž dveřní zarážky	ks	3,00000	162,00	486,00		Vlastní
		1NP : 1		1,00000				
		2NP : 2		2,00000				
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské							
	50 m vodorovně							
67	998766201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	3 820,99070	1,00	3 820,99	800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				138 466,15		
68	767587001X	Podhledy kazetové, akustické, lepené 60 x 60 cm	m2	415,44000	330,00	137 095,20		Vlastní
		1NP :						
		104 : 138,48		138,48000				
		2NP :						
		203-1 : 138,48		138,48000				
		203-2 : 138,48		138,48000				
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
	50 m vodorovně							
69	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1 370,95200	1,00	1 370,95	800-767	RTS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				132 719,15		
	771 13 Obklad soklíků							
	771 13-5 do tmele							
70	771130111R00	...rovných, výšky do 100 mm	m	84,64500	78,20	6 619,24	800-771	RTS
		1NP :						
		102-1 : 0						
		109 : 2*1,05+2*1,475-0,8		4,25000				
		111 : 1,715+2,25		3,96000				
		102-2 : 0						
		114-1 : 2,25*2+1,82*2-1,37-0,9		5,87000				
		114-2 : 2,25*2+1,515*2-0,9-1,0		5,63000				
		119 : (3,8+1,05+1,75+1,2+7,3+2,25+5,0)-1,37-1,0-2,5		17,48000				
		116 : 2,9*2+2,25*2-0,9		9,40000				
		116-1 : 2,9*2+2,25*2-0,9		9,40000				
		117 : 2,8*2+2,25*2-2*0,9-0,9		7,40000				
		2NP :						
		208-1 : 2*1,05+2*1,475-0,8		4,25000				

		220-1 : 1,6+2,25		3,85000				
		220-2 : 1,6+2,25		3,85000				
		208-2 : 2*1,05+2*1,475-0,8		4,25000				
		218-2 : 2*1,975+2*1,0-0,9		5,05000				
	771 47-9 Řezání dlaždic							
71	771479001R00	...pro soklíky	m	84,64500	68,60	5 806,65	800-771	RTS
		viz pol. 771130111R00 : 84,645		84,64000				
	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických							
72	771575109R00	...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	96,29000	350,00	33 701,50	800-771	RTS
		viz pol. 965081713RT1 : 96,2900		96,29000				
	771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily							
	771 57-71 profily dilatační							
73	771578001R00	...podlahové, pouze montáž	m	95,91000	49,70	4 766,73	800-771	RTS
		viz po. 634661111U00 : 95,91		95,91000				
	771 57-8 Zvláštní úpravy spár							
74	771578011R00	...spára podlaha-stěna silikonem	m	502,49500	43,20	21 707,78	800-771	RTS
		1NP :						
		102-1 : 0						
		102-1 - schodiště : 15*(0,192+0,265)+1,25*2+2,25+15*1,1		28,11000				
		103 : 3,45*2+5,85*2-4*0,9		15,00000				
		107 : 3,45*2+2,2*2-0,9-0,7		9,70000				
		108 : 1,275*2+1,25*2-0,7*2-0,8		2,85000				
		109 : 1,475*2+1,05*2-0,8		4,25000				
		110 : 1,25*2+0,9*2-0,7		3,60000				
		104 : 2*13,05+2*10,65-1,5-5*0,9		41,40000				
		111 : 2,25*2+3,7*2-2*0,9		10,10000				
		112 : 1,595*2+2,25*2-0,9		6,79000				
		113-1 : 1,975*2+1,0*2-0,9		5,05000				
		125 - schodiště : 15*(0,175+0,28)+15*1,1		23,32000				
		124 : 0,2+0,275+1,8+1,975+2,0-0,9		5,35000				
		102-2 : 0						
		102-2 - schodiště : 15*(0,192+0,265)+1,25*2+2,25+15*1,1		28,11000				
		131 : 3,8*2+2,25*2-0,8-0,9		10,40000				
		114-1 : 2,25*2+1,82*2-1,37-0,9		5,87000				
		114-2 : 2,25*2+1,515*2-0,9-1,0		5,63000				
		119 : (3,8+1,05+1,75+1,2+7,3+2,25+5,0)-1,37-1,0-2,5		17,48000				
		116 : 2,9*2+2,25*2-0,9		9,40000				
		116-1 : 2,9*2+2,25*2-0,9		9,40000				
		117 : 2,8*2+2,25*2-3*0,9		7,40000				
		2NP :						
		201-1 : 2,67+2,25+2,405-0,9		6,42000				

		202-1 : 3,45*2+5,85*2-4*0,9		15,00000				
		206-1 : 3,45*2+2,2*2-0,9-0,7		9,70000				
		207-1 : 1,275*2+1,25*2-0,7*2-0,8		2,85000				
		208-1 : 1,475*2+1,05*2-0,8		4,25000				
		209-1 : 1,25*2+0,9*2-0,7		3,60000				
		203-1 : 2*13,05+2*10,65-5*0,9		42,90000				
		217 : 1,82*2+2,25*2-0,9*2		6,34000				
		218-1 : 1,975*2+1,0*2-0,9		5,05000				
		219 : 1,595*2+2,25*2-0,9		6,79000				
		220-1 : 3,7*2+2,25*2-0,9*2		10,10000				
		211 : 4,82+1,05+2,77+1,2+7,975+2,25+1,725-0,8-0,9*3		18,29000				
		212 : 1,515*2+2,25*2-0,9*4		3,93000				
		213 : 1,275+2,555+2,25+1,08+0,775+0,275+0,6+0,075+0,4+1,125-0,7-0,9*2		7,91000				
		214 : 2*1,125+0,9*2-0,7		3,35000				
		218-2 : 1,975*2+1,0*2-0,9		5,05000				
		221 : 2*1,665+2,25*2-0,9		6,93000				
		220-2 : 3,7*2+2,25*2-0,9*2		10,10000				
		203-2 : 2*13,05+2*10,65-5*0,9		42,90000				
		201-2 : 2,67+2,25+2,405-0,9		6,42000				
		202-2 : 3,45*2+5,85*2-4*0,9		15,00000				
		206-2 : 3,45*2+2,2*2-0,9-0,7		9,70000				
		207-2 : 1,275*2+1,25*2-0,7*2-0,8		2,85000				
		208-2 : 1,475*2+1,05*2-0,8		4,25000				
		209-2 : 1,25*2+0,9*2-0,7		3,60000				
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických							
75	771579793R00	...příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	104,75450	11,50	1 204,68	800-771	RTS
		viz pol. 771575109RX : 96,2900		96,29000				
		soklík : 84,6450*0,1		8,46000				
76	59760172.AR	profil dilatační PVC	m	110,29650	188,00	20 735,74	SPCM	RTS
		viz pol. 634661111U00 : 95,91		95,91000				
		prořez 15% : 95,91*0,15		14,39000				
77	771-002	Dodávka dlažby protiskluz R11 dle výběru investora	m2	113,13490	270,00	30 546,42		Vlastní
		viz pol. 771575109RX : 96,29		96,29000				
		soklík : 84,6450*0,1		8,46000				
		Mezisoučet84,6450*0,1						
		prořez 8% : 96,29*0,08		7,70000				
		soklík prořez 8% : 84,645*0,1*0,08		0,68000				
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic							
	50 m vodorovně							
78	998771201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1 250,88740	6,10	7 630,41	800-771	RTS
Díl:	776	Podlahy povlakové				332 077,17		

	776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC							
79	776401800R00	...odstranění a uložení na hromady	m	314,33500	8,60	2 703,28	800-775	RTS
		1NP :						
		102-1 : 15*(0,192+0,265)+1,25*2+2,25		11,61000				
		103 : 2*5,58+2*3,45-4*0,9		14,46000				
		107 : 2*3,45+2*2,2-0,9-0,7		9,70000				
		104 : 2*13,05+2*10,65-5*0,9-1,5		41,40000				
		112 : 2*2,25+2*1,595-0,9		6,79000				
		125 : 15*(0,175+0,28)		6,83000				
		131 : 2*3,8+2*2,25-0,8-0,9		10,40000				
		102-2 : 15*(0,192+0,265)+1,25*2+2,25		11,61000				
		2NP :						
		201-1 : 2,67+2,25+2,405-0,9		6,42000				
		202-1 : 2*5,58+2*3,45-4*0,9		14,46000				
		206-1 : 2*3,45+2*2,2-0,9-0,7		9,70000				
		203-1 : 2*13,05+2*10,65-5*0,9		42,90000				
		217 : 2*1,82+2*2,25-0,9*2		6,34000				
		219 : 2*1,595+2*2,25-0,9		6,79000				
		211 : 4,82+1,05+2,77-0,8+1,2+7,975-0,9*2+2,25+1,725		19,19000				
		212 : 2*1,515+2*2,25-0,9*2		5,73000				
		221 : 2*1,665+2*2,25-0,9		6,93000				
		203-2 : 2*13,05+2*10,65-5*0,9		42,90000				
		201-2 : 2,67+2,25+2,405-0,9		6,42000				
		202-2 : 2*5,58+2*3,45-4*0,9		14,46000				
		206-2 : 2*3,45+2*2,2-0,9-0,7		9,70000				
		215 : (2,25*2+3,45*2)-2*0,9		9,60000				
	776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu							
80	776421100R00	...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	314,33500	41,00	12 887,74	800-775	RTS
		viz. pol 776401800R00 : 314,335		314,33000				
	776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy							
81	776511810R00	...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	591,80350	23,80	14 084,92	800-775	RTS
		viz pol. 632441491X : 591,8035		591,80000				
82	776521200X	Lepení povlak.podlah, pásy PVC a vynil	m2	591,80350	95,00	56 221,33		Vlastní
		viz. pol. 776511810R00 : 591,8035		591,80000				
83	776-001	Dodávka PVC podlahy nepožární, tl. 2mm dle výběru, investora	m2	609,07130	337,80	205 744,29		Vlastní
		prořez 5% : 591,959*0,05		29,60000				
		1NP :						
		103 : 20,18		20,18000				
		107 : 7,59		7,59000				
		104 : 138,48		138,48000				
		112 : 3,59		3,59000				

		131 : 8,35		8,35000				
		2NP :						
		202-1 : 20,18		20,18000				
		206-1 : 7,59		7,59000				
		203-1 : 138,48		138,48000				
		217 : 3,94		3,94000				
		219 : 3,59		3,59000				
		210 : 0						
		211 : 17,4		17,40000				
		212 : 3,34		3,34000				
		221 : 3,75		3,75000				
		203-2 : 138,48		138,48000				
		202-2 : 20,18		20,18000				
		206-2 : 7,59		7,59000				
		215 : 7,76		7,76000				
		Mezisoučet7,76						
		prořez 5% : 580,0679*0,05		29,00000				
84	776-002	Dodávka vynilu požární, dle výběru investora	m2	45,46690	512,80	23 315,43		Vlastní
		1NP :						
		102-1 - JEN SCHODY! : 15*(0,192+0,265)*1,1+2,25*1,25		10,35000				
		102-2 - JEN SCHODY! : 15*(0,192+0,265)*1,1+2,25*1,25		10,35000				
		125 - SCHODIŠTĚ : 15*(0,175+0,28)*1,1		7,51000				
		2NP :						
		201-1 : 6,56		6,56000				
		201-2 : 6,56		6,56000				
		Mezisoučet6,56						
		prořez 10% : 0,10*41,3335		4,13000				
85	776-003	Dodávka PVC soklíku nepožární dle výběru investora	m	285,02250	29,00	8 265,65		Vlastní
		soklík obyč :						
		1NP :						
		103 : 2*5,58+2*3,45-4*0,9		14,46000				
		107 : 2*3,45+2*2,2-0,9-0,7		9,70000				
		104 : 2*13,05+2*10,65-5*0,9-1,5		41,40000				
		112 : 2*2,25+2*1,595-0,9		6,79000				
		131 : 2*3,8+2*2,25-0,8-0,9		10,40000				
		2NP :						
		202-1 : 2*5,58+2*3,45-4*0,9		14,46000				
		206-1 : 2*3,45+2*2,2-0,9-0,7		9,70000				
		203-1 : 2*13,05+2*10,65-5*0,9		42,90000				
		217 : 2*1,82+2*2,25-0,9*2		6,34000				
		219 : 2*1,595+2*2,25-0,9		6,79000				

		211 : 4,82+1,05+2,77-0,8+1,2+7,975-0,9*2+2,25+1,725		19,19000				
		212 : 2*1,515+2*2,25-0,9*2		5,73000				
		221 : 2*1,665+2*2,25-0,9		6,93000				
		203-2 : 2*13,05+2*10,65-5*0,9		42,90000				
		202-2 : 2*5,58+2*3,45-4*0,9		14,46000				
		206-2 : 2*3,45+2*2,2-0,9-0,7		9,70000				
		215 : (2*2,25+2*3,45)-0,9*2		9,60000				
		Mezisoučet(2*2,25+2*3,45)-0,9*2						
		prořez 5% : 0,05*271,45		13,57000				
86	776-004	Dodávka vynilového soklíku požárního, dle výběru investora	m	47,92420	35,60	1 706,10		Vlastní
		soklík požární vynil :						
		1NP :						
		102-1 - JEN SCHODY : 15*(0,192+0,265)+1,25*2+2,25		11,61000				
		102-2 - JEN SCHODY : 15*(0,192+0,265)+1,25*2+2,25		11,61000				
		125 - SCHODIŠTĚ : 15*(0,175+0,28)*1,1		7,51000				
		2NP :						
		201-1 : 2,67+2,25+2,405-0,9		6,42000				
		201-2 : 2,67+2,25+2,405-0,9		6,42000				
		Mezisoučet2,67+2,25+2,405-0,9						
		prořez 10% : 0,10*43,5675		4,36000				
	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m							
87	998776201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	3 249,28740	2,20	7 148,43	800-775	RTS
Díl:	781	Obklady keramické				36 476,77		
	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových							
88	781415015R00	... , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	60,54150	354,00	21 431,69	800-771	RTS
		1NP :						
		108 : (1,25*2+1,275)*1,5-0,7*1,5*2-0,8*1,5		2,36000				
		110 : (1,25*2+0,9*2)*1,5-0,7*1,5		5,40000				
		113-1 : (1,00*1+1,975*2)*-1,5-0,9*1,5		-8,78000				
		111 : (3,7+0,275+0,210)*1,8-0,9*1,8		5,91000				
		124 : (0,2+0,275+1,975+2,0)*1,5-0,9*1,5		5,33000				
		2NP :						
		209-1 : (1,25*2+0,9*2)*1,5-0,7*1,5		5,40000				
		207-1 : (1,25*2+1,275*1)*1,5-2*0,7*1,5-0,8*1,5		2,36000				
		218-1 : (1,00*1+1,975*2)*1,5-0,9*1,5		6,08000				
		220-1 : (3,7+0,275+0,210)*1,8-0,9*1,8		5,91000				
		213 : (1,275+1,125+0,4+0,075+0,6+0,275+0,775+1,08+2,25+2,555)*1,5-0,9*1,5*2-0,7*1,5		11,87000				
		214 : (1,125*2+0,9*2)*1,5-0,7*1,5		5,03000				
		218-2 : 0						

		220-2 : (3,7+0,275+0,210)*1,8-0,9*1,8		5,91000				
		207-2 : (1,25*2+1,275*1)*1,5-2*0,7*1,5-0,8*1,5		2,36000				
		209-2 : (1,25*2+0,9*2)*1,5-0,7*1,5		5,40000				
	781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových							
89	781419706R00	...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	60,54150	30,80	1 864,68	800-771	RTS
		viz. pol. 781415015R00 : 60,5415		60,54000				
90	781-002	Dodávka obkladu 200x250mm dle výběru investora	m2	65,38480	173,00	11 311,57		Vlastní
		viz. pol. 781415015R00 : 60,5415		60,54000				
		prořez 8% : 60,5415*0,08		4,84000				
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
91	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	346,07940	5,40	1 868,83	800-771	RTS
Díl:	783	Nátěry				50 441,89		
	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické							
92	783225100R00	...dvojnásobné + 1x email	m2	5,65500	238,00	1 345,89	800-783	RTS
		118 x 119 příčka kovová : (2,25*2,59-1,7-1,3)*2		5,66000				
93	783225101R00	Nátěr syntetický kovové konstrukce zábradlí 2x, 1x email	m2	18,20000	238,00	4 331,60		Vlastní
		1NP :						
		102-1 : 1,0*2,61+0,15*1,0+1,0*2,28		5,04000				
		102-2 : 1,0*2,61+0,15*1,0+1,0*2,28		5,04000				
		125 : 1,0*5,29		5,29000				
		2NP :						
		201-1 : 0,315*1,0+1,1*1,0		1,42000				
		201-2 : 0,315*1,0+1,1*1,0		1,42000				
94	783401813R00	Odstranění nátěru z kovové konstrukce zábradlí	m2	18,20000	70,00	1 274,00		Vlastní
		viz pol. 783225101R00 : 18,2		18,20000				
	783 32 Nátěry otopných těles syntetické							
95	783324140R00	...litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	m2	220,31000	130,00	28 640,30	800-783	RTS
		viz pol. 735111810R00 : 220,31		220,31000				
	783 40 Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur							
96	783401811R00	...potrubí, do DN 50 mm	m	264,10000	15,00	3 961,50	800-783	RTS
		odstranění nátěru potrubí vytápění :						
		1NP : 2*(5,1+0,9+0,95+1,2+0,1+3+2+3,35+1,6+3,35+0,55+3,05+0,55+3,05+0,6+4,4+5,1)		77,70000				
		2NP :		85,60000				
		2*(0,7+0,9+0,95+1,2+0,1+3+2+3,35+2+3,35+1,5+1,5+0,5+0,5+1,5+3,35+2+3,35+2+0,7+0,9+0,95+1,2+0,1+3+1,1+1,1)						
		14*3,6*2		100,80000				
97	783401812R00	...potrubí, do DN 100 mm	m	12,90000	17,00	219,30	800-783	RTS
		odstranění nátěru topení :						
		1NP : 2*2,15		4,30000				
		2NP : 2*2*2,15		8,60000				
	783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické							

	na vzduchu schnoucí							
98	783424240R00	...potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	264,10000	28,00	7 394,80	800-783	RTS
		viz pol. 783401811R00 : 264,1		264,10000				
99	783425250R00	...potrubí, do DN 100 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	12,90000	30,00	387,00	800-783	RTS
		viz pol. 783401812R00 : 12,9		12,90000				
	783 81 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové							
100	783812100R00	...omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním	m2	38,50000	75,00	2 887,50	800-783	RTS
		38,5		38,50000				
Díl:	784	Malby				82 480,65		
101	784191201X	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	1 688,13550	6,50	10 972,88		Vlastní
		Penetrace omítky stropů :						
		1NP :						
		102-1 : 11,37		11,37000				
		103 : 20,18		20,18000				
		107 : 7,59		7,59000				
		108 : 1,59		1,59000				
		109 : 1,55		1,55000				
		110 : 1,13		1,13000				
		104 : 138,48		138,48000				
		113-1 : 1,97		1,97000				
		111 : 7,48		7,48000				
		112 : 3,59		3,59000				
		124 : 4,0		4,00000				
		131 : 8,35		8,35000				
		102-2 : 11,32		11,32000				
		116 : 6,52		6,52000				
		116-1 : 6,53		6,53000				
		117 : 6,3		6,30000				
		2NP :						
		201-1 : 12,62		12,62000				
		202-1 : 20,18		20,18000				
		206-1 : 7,59		7,59000				
		209-1 : 1,12		1,12000				
		207-1 : 1,59		1,59000				
		208-1 : 1,55		1,55000				
		203-1 : 138,48		138,48000				
		217 : 3,94		3,94000				
		218-1 : 1,97		1,97000				
		219 : 3,59		3,59000				
		220-1 : 8,18		8,18000				
		211 : 17,4		17,40000				

212 : 3,34	3,34000
213 : 4,34	4,34000
214 : 1,01	1,01000
218-2 : 1,97	1,97000
221 : 3,75	3,75000
220-2 : 7,84	7,84000
203-2 : 138,48	138,48000
201-2 : 12,62	12,62000
202-2 : 20,18	20,18000
206-2 : 7,59	7,59000
207-2 : 1,59	1,59000
208-2 : 1,55	1,55000
209-2 : 1,12	1,12000
215 : 7,76	7,76000
216 : 21,61	21,61000
Stěny - penetrace opravených štukových omítek, dle pol. 612421331R00 :	
1NP :	
102-1 : ((5,22*2+2,25*2)*2,59-2,1*2,435-0,9*2,02)	31,76000
103 : ((3,45*2+5,85*2)*2,59-2,4*1,6-0,9*2,02)	42,52000
107 : ((3,45*2+2,2*1)*2,59-0,9*2,02-0,7*2,02-1,5*1,6)*0,3	5,38000
108 : ((1,25*2+1,275*1)*(2,59-1,5)-0,7*(2,02-1,5)*2-0,8*(2,02-1,5))	2,97000
109 : ((1,475*1+1,05*2)*(2,59-2,0)-0,8*(2,02-2,0))	2,09000
110 : ((1,25*2+0,9*2)*(2,59-1,5)-0,7*(2,02-1,5))	4,32000
104 : ((13,05*2+10,65*2)*2,59-0,9*2,02*5-0,83*1,18-4,2*1,8*3-3*1,8*2-0,9*1,8-1,5*2,58-1,8*1,8)	70,49000
113-1 : ((1,00*1+1,975*2)*(2,59-1,5)-0,9*(2,02-1,5))	4,93000
111 : (3,7+0,275+0,210)*(2,59-1,8)-0,9*(2,02-1,8)+((1,715+2,25)*2,59-0,9*2,02-1,5*1,6)	9,16000
112 : ((1,595*2+2,25*2)*2,59-0,9*2,02)	18,10000
124 : (0,2+0,275+1,975+2,0)*(2,59-1,5)-0,9*(2,02-1,5)+(2,25*2,59-2,25*2,435)	4,73000
131 : (3,8*2+2,25*2)*2,59-0,8*2,02-0,9*2,02-1,5*1,6	25,50000
102-2 : (5,22*2+2,25*2)*2,59-2,1*2,435-0,9*2,02	31,76000
116 : ((2,9*2+2,25*2)*2,59-1,5*1,6-0,9*2,02)	22,46000
116-1 : ((2,9*2+2,25*2)*2,59-1,5*1,6-0,9*2,02)	22,46000
117 : ((2,8*2+2,25*2)*2,59-0,9*2,02*2-2,25*2,435)	17,04000
2NP :	
201-1 : (5,775*2+2,25*2)*2,585-0,9*2,02-1,5*1,6	37,27000
202-1 : (3,45*2+5,85*2)*2,585-4*0,9*2,02-2,4-1,6	36,81000
206-1 : (2,2*1+3,45*2)*2,585-1,5*1,6-0,7*2,02-0,9*2,02	17,89000
209-1 : (1,25*2+0,9*2)*(2,585-1,5)-0,7*(2,02-1,5)	4,30000
207-1 : (1,25*2+1,275*1)*(2,585-1,5)-2*0,7*(2,02-1,5)-0,8*(2,02-1,5)	2,95000
208-1 : (1,475*1+1,05*2)*(2,585-2,0)-0,8*(2,02-2,0)	2,08000

203-1 : (13,05*2+10,65*2)*2,585-0,9*2,02*5-0,83*1,18-4,2*1,8*4-3*1,8*2	71,42000
217 : (1,82*2+2,25*2)*2,585-0,9*2,02*2	17,41000
218-1 : ((1,00*1+1,975*2)*(2,585-1,5)-0,9*(2,02-1,5))	4,90000
219 : ((2,25*2+1,595*2)*2,585-0,9*2,02)	18,06000
220-1 : ((3,7+0,275+0,210)*(2,585-1,8)-0,9*(2,02-1,8))+((1,715+2,25)*2,585-0,9*2,02-1,5*1,6)	9,12000
211 : ((2,25+7,975+1,2+2,77+10,825+2,25)*2,585-0,9*2,02-0,8*2,02*2-1,5*1,6)	63,04000
212 : ((2,25*2+1,515*2)*2,585-0,9*2,02*2)	15,83000
213 : ((1,275+1,125+0,4+0,075+0,6+0,275+1,08+2,25+2,555)*(2,585-1,5)-0,9*(2,02-1,5)*2-0,7*(2,02-1,5))	9,15000
214 : ((1,125*2+0,9*2)*(2,585-1,5)-0,7*(2,02-1,5))	4,03000
218-2 : (1,00*1+1,975*2)*2,585-0,9*2,02	10,98000
221 : ((1,665*2+2,25*2)*2,585-0,9*2,02)	18,42000
220-2 : ((3,7+0,275+0,210)*(2,585-1,8)-0,9*(2,02-1,8))+((1,715+2,25)*2,585-0,9*2,02-1,5*1,6)	9,12000
203-2 : ((13,05*2+10,65*2)*2,585-0,9*2,02*5-0,83*1,18-4,2*1,8*4-3*1,8*2)	71,42000
201-2 : ((5,775*2+2,25*2)*2,585-0,9*2,02-1,5*1,6)	37,27000
202-2 : ((3,45*2+5,85*2)*2,585-4*0,9*2,02-2,4-1,6)	36,81000
206-2 : ((2,2*1+3,45*2)*2,585-1,5*1,6-0,7*2,02-0,9*2,02)	17,89000
207-2 : ((1,25*2+1,275*1)*(2,585-1,5)-2*0,7*(2,02-1,5)-0,8*(2,02-1,5))	2,95000
208-2 : ((1,475*1+1,05*2)*(2,585-2,0)-0,8*(2,02-2,0))	2,08000
209-2 : ((1,25*2+0,9*2)*(2,585-1,5)-0,7*(2,02-1,5))	4,30000
215 : (2,25*2+3,45*2)*2,585-1,5*1,6-2*0,9*2,02	23,43000
216 : (5,845+4,65+3,525+2,4+2,32+2,25)*2,585-2*1,5*1,6-0,9*2,02	47,64000
Omítky štukové nové - penetrace, dle pol. 612421637R00 :	
1NP - štuková omítka nová - penetrace :	
107 : 2,2*2,59	5,70000
108 : 1,275*(2,59-1,5)	1,39000
109 : (1,475*1+1,05*2)*2,0-0,8*2,0+1,475*2,59	9,37000
113-1 : 1,00*(2,59-1,5)	1,09000
111 : (1,975+1,775)*(2,59-1,8)	2,96000
124 : (0,275+1,8)*(2,59-1,5)	2,26000
2NP - štuková omítka nová - penetrace :	
206-1 : 2,2*2,585	5,69000
207-1 : 1,275*(2,585-1,5)	1,38000
208-1 : (1,475*1+1,05*2)*2,0-0,8*2,0+1,475*2,585	9,36000
218-1 : 1,00*(2,585-1,5)	1,08000
220-1 : (1,975+1,775)*(2,585-1,8)	2,94000
213 : 0,775*(2,585-1,5)	0,84000
218-2 : 1,00*(2,585-1,5)	1,08000
220-2 : (1,975+1,775)*(2,585-1,8)	2,94000

		206-2 : 2,2*2,585		5,69000				
		207-2 : 1,275*(2,585-1,5)		1,38000				
		208-2 : (1,475*1+1,05*2)*2,0-0,8*2,0+1,475*2,585		9,36000				
		1NP - štuková omítka nová na rozvaděčích - penetrace :						
		114 : (0,9+0,3)*2,59		3,11000				
		129 : (1,9+0,6)*1,5		3,75000				
		2NP - štuková omítka nová na rozvaděčích - penetrace :						
		211 : (0,3+1,2+0,3)*2,585		4,65000				
		212 : (0,3+0,825)*2,585		2,91000				
		217 : (0,3+0,825)*2,585+(0,3+0,9)*2,585		6,01000				
102	78401	Přechodové lišty	m	31,20000	260,00	8 112,00		Vlastní
		102-1 X 103 : 0,8		0,80000				
		103 X 107 : 0,8		0,80000				
		107 X 108 : 0,6		0,60000				
		108 X 110 : 0,6		0,60000				
		103 X 105 : 0,8		0,80000				
		103 X 104 : 0,8		0,80000				
		105 X104 : 0,8		0,80000				
		104 X 114 : 0,8		0,80000				
		114 X 113-1 : 0,8		0,80000				
		104 X 112 : 0,8		0,80000				
		104 X 111 : 0,8		0,80000				
		123 X 124 : 0,8		0,80000				
		102-2 X 139 : 0,8		0,80000				
		131 X 138 : 0,8		0,80000				
		131 X 133 : 0,7		0,70000				
		201-1 X 202-1 : 0,8		0,80000				
		202-1 X 206-1 : 0,8		0,80000				
		206-1 X 207-1 : 0,6		0,60000				
		207-1 X 209-1 : 0,6		0,60000				
		203-1 X 202-1 : 0,8		0,80000				
		204-1 X 203-1 : 0,8		0,80000				
		203-1 X 217 : 0,8		0,80000				
		216 X 217 : 0,8		0,80000				
		217 X 218-1 : 0,8		0,80000				
		203-1 X 219 : 0,8		0,80000				
		203-1 X220-1 : 0,8		0,80000				
		220-1 X 211 : 0,8		0,80000				
		211 X 223 : 0,7		0,70000				
		213 X 215 : 0,8		0,80000				
		213 X 214 : 0,6		0,60000				

		213 X 212 : 0,8		0,80000			
		212 X 218-2 : 0,8		0,80000			
		203-2 X 212 : 0,8		0,80000			
		203-2 X 221 : 0,8		0,80000			
		203-2 X 220-2 : 0,8		0,80000			
		203-2 X 202-2 : 0,8		0,80000			
		202-2 X 204-2 : 0,8		0,80000			
		202-2 X 206-2 : 0,8		0,80000			
		206-2 X 207-2 : 0,6		0,60000			
		207-2 X 209-2 : 0,6		0,60000			
		215 X 216 : 0,8		0,80000			
103	784195212X	Malba tekutá, barevná, 2 x, pouze třídy - stěny	m2	213,32580	41,00	8 746,36	Vlastní
		Stěny - malba opravených štukových omítek, dle pol. 612421331R00 :					
		1NP :					
		104 : ((13,05*2+10,65*2)*2,59-0,9*2,02*5-0,83*1,18-4,2*1,8*3-3*1,8*2-0,9*1,8-1,5*2,58-1,8*1,8)		70,49000			
		2NP :					
		203-1 : (13,05*2+10,65*2)*2,585-0,9*2,02*5-0,83*1,18-4,2*1,8*4-3*1,8*2		71,42000			
		203-2 : ((13,05*2+10,65*2)*2,585-0,9*2,02*5-0,83*1,18-4,2*1,8*4-3*1,8*2)		71,42000			
104	784195213X	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	1 910,62320	28,00	53 497,45	Vlastní
		Malba stropů :					
		1NP :					
		102-1 : 11,37		11,37000			
		103 : 20,18		20,18000			
		107 : 7,59		7,59000			
		108 : 1,59		1,59000			
		109 : 1,55		1,55000			
		110 : 1,13		1,13000			
		113-1 : 1,97		1,97000			
		111 : 7,48		7,48000			
		112 : 3,59		3,59000			
		124 : 4,0		4,00000			
		131 : 8,35		8,35000			
		102-2 : 11,32		11,32000			
		116 : 6,52		6,52000			
		116-1 : 6,53		6,53000			
		117 : 6,3		6,30000			
		2NP :					
		201-1 : 12,62		12,62000			
		202-1 : 20,18		20,18000			
		206-1 : 7,59		7,59000			

		209-1 : 1,12	1,12000								
		207-1 : 1,59	1,59000								
		208-1 : 1,55	1,55000								
		217 : 3,94	3,94000								
		218-1 : 1,97	1,97000								
		219 : 3,59	3,59000								
		220-1 : 8,18	8,18000								
		211 : 17,4	17,40000								
		212 : 3,34	3,34000								
		213 : 4,34	4,34000								
		214 : 1,01	1,01000								
		218-2 : 1,97	1,97000								
		221 : 3,75	3,75000								
		220-2 : 7,84	7,84000								
		201-2 : 12,62	12,62000								
		202-2 : 20,18	20,18000								
		206-2 : 7,59	7,59000								
		207-2 : 1,59	1,59000								
		208-2 : 1,55	1,55000								
		209-2 : 1,12	1,12000								
		215 : 7,76	7,76000								
		216 : 21,61	21,61000								
		Stěny - malba opravených štukových omítek, dle pol. 612421331R00 :									
		1NP :									
		102-1 : ((5,22*2+2,25*2)*2,59-2,1*2,435-0,9*2,02)	31,76000								
		103 : ((3,45*2+5,85*2)*2,59-2,4*1,6-0,9*2,02)	42,52000								
		107 : ((3,45*2+2,2*1)*2,59-0,9*2,02-0,7*2,02-1,5*1,6)*0,3	5,38000								
		108 : ((1,25*2+1,275*1)*(2,59-1,5)-0,7*(2,02-1,5)*2-0,8*(2,02-1,5))	2,97000								
		109 : ((1,475*1+1,05*2)*(2,59-2,0)-0,8*(2,02-2,0))	2,09000								
		110 : ((1,25*2+0,9*2)*(2,59-1,5)-0,7*(2,02-1,5))	4,32000								
		113-1 : ((1,00*1+1,975*2)*(2,59-1,5)-0,9*(2,02-1,5))	4,93000								
		111 : (3,7+0,275+0,210)*(2,59-1,8)-0,9*(2,02-1,8)+((1,715+2,25)*2,59-0,9*2,02-1,5*1,6)	9,16000								
		112 : ((1,595*2+2,25*2)*2,59-0,9*2,02)	18,10000								
		124 : (0,2+0,275+1,975+2,0)*(2,59-1,5)-0,9*(2,02-1,5)+(2,25*2,59-2,25*2,435)	4,73000								
		131 : (3,8*2+2,25*2)*2,59-0,8*2,02-0,9*2,02-1,5*1,6	25,50000								
		102-2 : (5,22*2+2,25*2)*2,59-2,1*2,435-0,9*2,02	31,76000								
		116 : ((2,9*2+2,25*2)*2,59-1,5*1,6-0,9*2,02)	22,46000								
		116-1 : ((2,9*2+2,25*2)*2,59-1,5*1,6-0,9*2,02)	22,46000								
		117 : ((2,8*2+2,25*2)*2,59-0,9*2,02*2-2,25*2,435)	17,04000								
		2NP :									
		201-1 : (5,775*2+2,25*2)*2,585-0,9*2,02-1,5*1,6	37,27000								

202-1 : (3,45*2+5,85*2)*2,585-4*0,9*2,02-2,4-1,6	36,81000
206-1 : (2,2*1+3,45*2)*2,585-1,5*1,6-0,7*2,02-0,9*2,02	17,89000
209-1 : (1,25*2+0,9*2)*(2,585-1,5)-0,7*(2,02-1,5)	4,30000
207-1 : (1,25*2+1,275*1)*(2,585-1,5)-2*0,7*(2,02-1,5)-0,8*(2,02-1,5)	2,95000
208-1 : (1,475*1+1,05*2)*(2,585-2,0)-0,8*(2,02-2,0)	2,08000
217 : (1,82*2+2,25*2)*2,585-0,9*2,02*2	17,41000
218-1 : ((1,00*1+1,975*2)*(2,585-1,5)-0,9*(2,02-1,5))	4,90000
219 : ((2,25*2+1,595*2)*2,585-0,9*2,02)	18,06000
220-1 : ((3,7+0,275+0,210)*(2,585-1,8)-0,9*(2,02-1,8))+((1,715+2,25)*2,585-0,9*2,02-1,5*1,6)	9,12000
211 : ((2,25+7,975+1,2+2,77+10,825+2,25)*2,585-0,9*2,02-0,8*2,02*2-1,5*1,6)	63,04000
212 : ((2,25*2+1,515*2)*2,585-0,9*2,02*2)	15,83000
213 : ((1,275+1,125+0,4+0,075+0,6+0,275+1,08+2,25+2,555)*(2,585-1,5)-0,9*(2,02-1,5)*2-0,7*(2,02-1,5))	9,15000
214 : ((1,125*2+0,9*2)*(2,585-1,5)-0,7*(2,02-1,5))	4,03000
218-2 : (1,00*1+1,975*2)*2,585-0,9*2,02	10,98000
221 : ((1,665*2+2,25*2)*2,585-0,9*2,02)	18,42000
220-2 : ((3,7+0,275+0,210)*(2,585-1,8)-0,9*(2,02-1,8))+((1,715+2,25)*2,585-0,9*2,02-1,5*1,6)	9,12000
201-2 : ((5,775*2+2,25*2)*2,585-0,9*2,02-1,5*1,6)	37,27000
202-2 : ((3,45*2+5,85*2)*2,585-4*0,9*2,02-2,4-1,6)	36,81000
206-2 : ((2,2*1+3,45*2)*2,585-1,5*1,6-0,7*2,02-0,9*2,02)	17,89000
207-2 : ((1,25*2+1,275*1)*(2,585-1,5)-2*0,7*(2,02-1,5)-0,8*(2,02-1,5))	2,95000
208-2 : ((1,475*1+1,05*2)*(2,585-2,0)-0,8*(2,02-2,0))	2,08000
209-2 : ((1,25*2+0,9*2)*(2,585-1,5)-0,7*(2,02-1,5))	4,30000
215 : (2*2,25+2*3,45)*2,585-1,5*1,6-2*0,9*2,02	23,43000
216 : (5,845+4,65+3,525+2,4+2,32+2,25)*2,585-2*1,5*1,6-0,9*2,02	47,64000
Omítky štukové nové - malba, dle pol. 612421637R00 :	
1NP - štuková omítka nová :	
107 : 2,2*2,59	5,70000
108 : 1,275*(2,59-1,5)	1,39000
109 : (1,475*1+1,05*2)*2,0-0,8*2,0+1,475*2,59	9,37000
113-1 : 1,00*(2,59-1,5)	1,09000
111 : (1,975+1,775)*(2,59-1,8)	2,96000
124 : (0,275+1,8)*(2,59-1,5)	2,26000
2NP - štuková omítka nová :	
206-1 : 2,2*2,585	5,69000
207-1 : 1,275*(2,585-1,5)	1,38000
208-1 : (1,475*1+1,05*2)*2,0-0,8*2,0+1,475*2,585	9,36000
218-1 : 1,00*(2,585-1,5)	1,08000
220-1 : (1,975+1,775)*(2,585-1,8)	2,94000

213 : 0,775*(2,585-1,5)	0,84000
218-2 : 1,00*(2,585-1,5)	1,08000
220-2 : (1,975+1,775)*(2,585-1,8)	2,94000
206-2 : 2,2*2,585	5,69000
207-2 : 1,275*(2,585-1,5)	1,38000
208-2 : (1,475*1+1,05*2)*2,0-0,8*2,0+1,475*2,585	9,36000
1NP - štuková omítka nová na rozvaděčích :	
114 : (0,9+0,3)*2,59	3,11000
129 : (1,9+0,6)*1,5	3,75000
2NP - štuková omítka nová na rozvaděčích :	
211 : (0,3+1,2+0,3)*2,585	4,65000
212 : (0,3+0,825)*2,585	2,91000
217 : (0,3+0,825)*2,585+(0,3+0,9)*2,585	6,01000
MALBA STROPŮ V OSTATNÍCH NEREKONSTRUKOVANÝCH MÍSTNOSTECH (MIMO VARNU A JEJÍ ZÁZEMÍ) :	
1NP :	
105 : 11,96	11,96000
106 : 6,56	6,56000
114 : 4,01	4,01000
115 : 6,45	6,45000
116 : 6,52	6,52000
117 : 6,53	6,53000
118 : 2,59	2,59000
119 : 20	20,00000
121 : 6,97	6,97000
113-2 : 1,97	1,97000
123 : 6,05	6,05000
122 : 24,66	24,66000
128 : 7,88	7,88000
129 : 5,32	5,32000
130 : 4,58	4,58000
132 : 1,1	1,10000
133 : 3,13	3,13000
134 : 1,03	1,03000
135 : 3,29	3,29000
136 : 2,8	2,80000
137 : 7,19	7,19000
138 : 14,29	14,29000
139 : 10,35	10,35000
2NP :	
204-1 : 11,96	11,96000

205-1 : 6,56	6,56000
215 : 7,76	7,76000
216 : 21,61	21,61000
204-2 : 11,96	11,96000
205-2 : 6,56	6,56000
MALBA STĚN V OSTATNÍCH NEREKONSTRUKOVANÝCH MÍSTNOSTECH (MIMO VARNU A JEJÍ ZÁZEMÍ) :	
1NP :	
105 : (2,25+5,925+1,9+3,2+0,55+0,075+0,75+1,2+0,15+1,45)*(2,59-1,5)-2,4*(1,6+0,835-1,5)-0,9*(2,02-1,5)*3	15,37000
106 : (3,45*2+1,95*2)*(2,59-1,5)-2,4*(1,6+0,835-1,5)-3*0,9*(2,02-1,5)	8,12000
114 : (2*1,82+2*2,25)*2,59-0,9*2,02-1,37*2,02	16,50000
115 : (2*2,865+2*2,25)*2,59-0,9*2,02	24,68000
116 : (2*2,9+2*2,25)*2,59-1,5*1,6-0,9*2,02	22,46000
117 : (2*2,9+2*2,25)*2,59-1,5*1,6-0,9*2,02	22,46000
118 : 2*1,15*2,59	5,96000
119 : (11,9+2,25+2,8+1,2+1,8+1,2+7,3+2,25)*2,59-4*0,*2,02-2,25*(2,59-2,435)-1,37*2,02	76,40000
121 : (3,1*2+2,25*2)*2,59-0,9*2,02	25,89000
113-2 : ((1,00*2+1,975*2)*(2,59-1,5)-0,9*(2,02-1,5))	6,02000
123 : (2,69*2+2,25*2)*2,59-0,9*2,02	23,77000
122 : (13,05*2+1,57*2)*2,59-10*0,9*2,02	57,55000
128 : (2*2,35+2*3,325)*2,59-0,8*2,02-3,0-1,8	22,98000
129 : (2*1,745+2*3,05)*2,59-0,8*2,02-0,9*2,02	21,40000
130 : (2*3,05+2*1,5)*2,59-0,9*2,02	21,75000
132 : 4*1,05*(2,59-2,0)-0,6*(2,02-2)	2,47000
133 : (2,475+1,05+1,2+0,6+0,8+0,5+0,475+1,15)*(2,59-1,5)-0,8*(2,02-1,5)-0,7*(2,02-1,5)-0,6*(2,02-2)	8,20000
134 : (2*1,15+2*0,9)*(2,59-1,5)-0,7*2,02	3,06000
135 : (2*1,3+2*2,43)*2,59-1,5*2,435	15,67000
136 : (2*1,4+2,0+0,75+0,08)*2,59	14,58000
137 : (2,2+2,045*2+3,45)*2,59-1,5*2,435-1,0*2,02	19,55000
138 : (2,77+3,45+4,89+2,25+2,645+0,075+0,525+1,125)*2,59-2*0,9*2,02-1*2,02	40,26000
139 : (2*3,0+2*3,45)*2,59-2*0,9*2,02-2,4*1,6	25,93000
2NP :	
204-1 : (2,25+5,925+1,9+3,2+0,55+0,075+0,75+1,2+0,15+1,45)*(2,585-1,5)-2,4*(1,6+0,835-1,5)-0,9*(2,02-1,5)*3	15,29000
205-1 : (3,45*2+1,95*2)*(2,585-1,5)-2,4*(1,6+0,835-1,5)-3*0,9*(2,02-1,5)	8,07000
215 : (2*2,25+2*3,45)*2,585-1,5*1,6-0,9*2,02*2	23,43000
216 : (3,525+4,65+5,845+2,25+2,4+2,4)*2,585-2*0,9*2,02-1,5*1,6	48,43000
204-2 : (2,25+5,925+1,9+3,2+0,55+0,075+0,75+1,2+0,15+1,45)*(2,585-1,5)-2,4*(1,6+0,835-1,5)-0,9*(2,02-1,5)*3	15,29000

		205-2 : (3,45*2+1,95*2)*(2,585-1,5)-2,4*(1,6+0,835-1,5)-3*0,9*(2,02-1,5)		8,07000				
105	765316192R00	Příplatek za složitost	m2	213,32580	5,40	1 151,96		RTS
		viz pol. 784195212X : 213,3258		213,33000				
Díl:	791	Montáž zařízení velkokuchyní				99 800,00		
106	791-004	D+M průmyslové profesionální dvouplášťové myčky s, předním zakládáním pro mytí skla a talířů	ks	2,00000	49 900,00	99 800,00		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				1 023 519,00		
107	M21-001	Elektroinstalace viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,00000	1 023 519,00	1 023 519,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				47 336,22		
		979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
		979 01-2 nošením						
108	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	35,96431	365,00	13 126,97	801-3	RTS
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
109	979081111R00	...do 1 km	t	35,96431	164,00	5 898,15	801-3	RTS
110	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	35,96431	15,10	543,06	801-3	RTS
		979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky						
		pro vodorovnou dopravu						
111	979087212R00	...suti	t	35,96431	116,00	4 171,86	822-1	RTS
		979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky						
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m						
112	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	35,96431	207,00	7 444,61	800-2	RTS
113	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	35,96431	89,60	3 222,40	800-2	RTS
		979 09-31 Uložení suti na skládku						
		s hrubým urovnáním						
114	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	35,96431	9,50	341,66	800-6	RTS
		979 08-4 Poplatek za skládku						
115	979990001R00	...stavební suti	t	35,96431	350,00	12 587,51	801-3	RTS
Díl:	43	Schodiště				35 000,00		
116	4301	Reprofilace schodišťových stupňů	ks	50,00000	500,00	25 000,00		Vlastní
		102-1 - JEN SCHODY! : 17		17,00000				
		102-2 - JEN SCHODY! : 17		17,00000				
		125 - SCHODIŠTĚ : 16		16,00000				
117	4302	Schodišťové stupně z jednoho dílu	ks	50,00000	200,00	10 000,00		Vlastní

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : *STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ BRNO-LÍŠEŇ, NEKLEŽ 2584/1a*	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : *ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE*	SKP :	

Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	0	0
Z	Montáž celkem	0	0	0
R	HSV celkem	0	0	0
N	PSV celkem	520 422	0	0
ZRN celkem		520 422	0	0
			0	0
HZS		0	0	0
RN II.a III.hlavy		520 422	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		520 422	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : PP Datum : 6.5.2016 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21 % činí :	520 422 Kč
DPH	21 % činí :	109 289 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**629 711 Kč**

STAVEBNÍ FIRMA S.R.O.
č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
IČ: 29298113 DIČ: CZ29298113

Poznámka :

Rozpočet byl zpracován jako orientační s cenami dostupnými projekční firmě.

121.

Stavba :	*ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE*
Objekt :	*STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ BRNO-LÍŠEŇ, NEKLEŽ 2584/1a*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721	Vnitřní kanalizace	0	68 176	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	304 269	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	147 978	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**520 422**	**0**	**0**	**0**

122.

Položkový rozpočet

Stavba :	*ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE*
Objekt :	*STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ BRNO-LÍŠEŇ, NEKLEŽ 2584/1a*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
1	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	9,00	54,00	486,00
2	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,00	59,00	472,00
3	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	9,00	86,00	774,00
4	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	125,00	11,00	1 375,00
5	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	15,00	173,00	2 595,00
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	35,00	189,00	6 615,00
7	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	10,00	205,00	2 050,00
8	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	65,00	270,00	17 550,00
9	PC	Dvířka na čisticí kusy 300/300mm+mont.	ks	2,00	216,00	432,00
10	721100902R00	Přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN100	ks	16,00	195,00	3 120,00
11	PC	Sifon pračkový DN 40/50-podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "+mont.	ks	3,00	702,00	2 106,00
12	PC	Požární manžeta na potrubí DN70+mont.	ks	1,00	1 404,00	1 404,00
13	PC	Požární manžeta na potrubí DN100+mont.	ks	7,00	1 577,00	11 039,00
14	721140802R00	Demontáž litinového potrubí DN100	m	70,00	76,00	5 320,00
15	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	7,00	1 188,00	8 316,00
16	PC	Odvoz vybouraného materiálu do 10km včetně uložení na skládku	t	7,00	540,00	3 780,00
17	998721201R00	Přesun hmot pro obor 721 na objektech H do 6m	%	674,34	1,10	741,77
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				**68 175,77**
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
18	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	46,00	151,00	6 946,00
19	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	620,00	11,00	6 820,00
20	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	620,00	11,00	6 820,00
21	722132115R00	Potrubí ocel vně/vni pozink. 28x1,5 +mont.	m	45,00	485,00	21 825,00
22	PC	Izolace návleková tl.6mm, d22+ mont.	m	125,00	12,00	1 500,00
23	PC	Izolace návleková tl.6mm, d28 + mont.	m	50,00	17,00	850,00
24	PC	Izolace návleková tl.6mm, d35+ mont.	m	85,00	22,00	1 870,00
25	PC	Izolace návleková tl.10mm, d42+ mont.	m	30,00	30,00	900,00
26	PC	Izolace návleková tl.20mm, d22+ mont.	m	80,00	36,00	2 880,00
27	PC	Izolace návleková tl.20mm, d28+ mont.	m	25,00	38,00	950,00
28	PC	Izolace návleková tl.30mm, d32+ mont.	m	150,00	50,00	7 500,00
29	PC	Izolace návleková tl.30mm, d40+ mont.	m	75,00	57,00	4 275,00
30	PC	PPR PN 20 d20x3,4 +tv.+uložení do korýtek +závěsy+mont.	m	310,00	227,00	70 370,00
31	PC	PPR PN 20 d25x4,2 +tv. +uložení do korýtek+závěsy+mont.	m	110,00	244,00	26 840,00
32	PC	PPR PN 20 d32x5,4 +tv. +uložení do korýtek+ závěsy+ mont.	m	95,00	262,00	24 890,00

Položkový rozpočet

Stavba :	*ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE*
Objekt :	*STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ BRNO-LÍŠEŇ, NEKLEŽ 2584/1a*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	PC	PPR PN 20 d40x6,7 +tv. +uložení do korýtek+ závěsy+mont.	m	60,00	356,00	21 360,00
34	PC	Kulový uzávěr G1/2" +mont.	ks	1,00	200,00	200,00
35	PC	Kulový uzávěr G1" +mont.	ks	1,00	248,00	248,00
36	PC	Kulový uzávěr G5/4" +mont.	ks	1,00	349,00	349,00
37	PC	Kulový uzávěr G 1/2"s vyp.+mont.	ks	4,00	280,00	1 120,00
38	PC	Kulový uzávěr G 3/4" s vyp. + mont.	ks	4,00	302,00	1 208,00
39	PC	Kulový uzávěr G1" s vyp.+mont.	ks	4,00	362,00	1 448,00
40	PC	Ventil zpětný G1/2"+mont.	ks	1,00	130,00	130,00
41	PC	Ventil zpětný G1"+mont.	ks	1,00	280,00	280,00
42	PC	Ventil podomítkový G1/2"+mont.	ks	2,00	1 652,00	3 304,00
43	PC	Ventil regulační automatický na cirkulaci 4+1+mont.	ks	6,00	3 121,00	18 726,00
44	PC	Výtokový ventil na hadici G1/2"+ mont.	ks	1,00	389,00	389,00
45	722130804R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 65	m	450,00	72,00	32 400,00
46	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovod, H do 6 m	t	20,00	1 188,00	23 760,00
47	PC	Odvoz vybouraného materiálu do 10km včetně uložení na skládku	t	20,00	540,00	10 800,00
48	998722201R00	Přesun hmot pro obor 722 na objektech H do 6 m	%	3 009,58	1,10	3 310,54
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				**304 268,54**
	725	**Zařizovací předměty**				
49	PC	Klozet závěsný 350*560*360mm, odpad vodorovný +sedátko - bílá+mont. m.č.110,134,109,214,209	ks	5,00	2 279,00	11 395,00
50	PC	Montážní prvek pro závěsné WC s nádrží , ovládání zepředu+mont.	ks	5,00	3 456,00	17 280,00
51	PC	Ovládací tlačítko 3/6l- bílá+mont.	ks	5,00	1 728,00	8 640,00
52	PC	Soupr.pro tlum.hluku WC +mont.	ks	5,00	356,00	1 780,00
53	PC	Klozet samostatně stojící -dětský 295*385*350mm- zadní odpad+sedátko bez poklopu+mont. m.č.124	ks	1,00	2 592,00	2 592,00
54	PC	WC nádrž vysoko-položená, splachování 3/6l+mont.	ks	1,00	1 350,56	1 350,56
55	PC	Umyvadlo klasické s otvorem pro baterii 550*430*175mm- bílá +mont. m.č.108,111,133,209,220-1,220-2,213,207-2	ks	8,00	1 242,00	9 936,00
56	PC	Umyvadlo klasické s otvorem pro baterii 500*420*170mm- bílá +mont. m.č.124	ks	1,00	1 188,00	1 188,00
57	PC	Sifon k umyvadlu nerez DN40 + mont.	ks	9,00	1 868,00	16 812,00
58	PC	Stojánková baterie umyvadlová, páková s otevíráním výpusti+mont.	ks	9,00	2 020,00	18 180,00
59	PC	Baterie dřezová nástěnná, páková G1/2"x150mm +mont.	ks	3,00	1 744,00	5 232,00
60	PC	Sifon dřezový DN 50+mont.	ks	3,00	184,00	552,00
61	PC	Hadice připojovací tlaková + mont.	ks	18,00	173,00	3 114,00

Položkový rozpočet


Stavba :	*ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE*
Objekt :	*STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ BRNO-LÍŠEŇ, NEKLEŽ 2584/1a*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	PC	Ventil rohový bez matky s GUM.TĚSNĚNÍM 3/8"x1/2" chrom + mont.	ks	18,00	248,00	4 464,00
63	PC	Výlevka keramická stojící 425*500*455mm s odnímatelnou plastovou mříží–zadní odpad+mor m.č.113-1,113-2,218-1, 213	ks	4,00	3 726,00	14 904,00
64	PC	Baterie dřezová, nástěnná, páková G1/2"x150mm s délkou výt.ramínka 320mm+mont.	ks	4,00	2 138,00	8 552,00
65	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	ks	6,00	151,00	906,00
66	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	9,00	103,00	927,00
67	72533042R00	Demontáž výlevek diturvitových	ks	4,00	162,00	648,00
68	72580801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	ks	13,00	60,00	780,00
69	PC	Přesun vybouraných hmot , H do 6 m	t	10,00	1 188,00	11 880,00
70	PC	Odvoz vybouraného materiálu do 10km včetně uložení na skládku	t	10,00	540,00	5 400,00
71	998725201R00	Přesun hmot pro obor 725 na objektech H do 6m	%	1 465,13	1,00	1 465,13
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				**147 977,69**

Vybourání příček a zpětná montáž pro přístup k instalačním jádrům-dodávka stavby
Vybourání a zpětná montáž podlah -dodávka stavby
Sádrokartonové podhledy-dodávka stavby

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	Dodávka	Montáž	Celkem
Elektroinstalace	713 564	167 647	881 211
silnoproud		18 503	18 503
slaboproud		13 000	13 000
zed.práce		103 655	103 655
Hromosvod		7 150	7 150
HZS			
Rozvodnice			
revize			
CELKEM BEZ DPH	713 564	309 955	1 023 519



126.

položka -MATERIÁL SILNOPROUD	jednotka	počet	materiál/ ks	materiál celkem (Kč)	montáž/ks	montáž celkem (Kč)
1. Elektroinstalace						
SVÍTIDLA						
A-Svítidlo přisazené s opálovým krytem s LED zdrojem,56W,5000lm,Ra80,IP40	ks	15	4 440	66 600	164	2 460
B-Svítidlo přisazené s opálovým krytem s LED zdrojem,36W,3400lm,Ra80,IP40	ks	12	3 730	44 760	164	1 968
C-Svítidlo přisazené s opálovým krytem s LED zdrojem,36W,3400lm,Ra80,IP44	ks	12	3 730	44 760	164	1 968
E-Svítidlo průmyslové s krytem s LED zdrojem,33W,4800lm,Ra80,IP65	ks	19	3 470	65 930	164	3 116
F-Svítidlo přisazené mřížkové s LED zdrojem,40W,4150lm,Ra80,IP65,IP20	ks	5	4 680	23 400	164	820
G-Nouzové svítidlo,přisazené,symetrická char.O,3WSvítidlo přisazené mřížkové s LED zdrojem,3W,250lm,Ra80,IP65,IP20,1 hod.	ks	23	2 110	48 530	164	3 772
J-Svítidlo přisazené s Pmma krytem, LED průměr 376,zdrojem,28W,2300lm,Ra80,IP44 s pohybovým čidlem	ks	5	3 610	18 050	164	820
K-Nouzové svítidlo,přisazené,IP20,1 hod. s piktogramem	ks	15	940	14 100	164	2 460
L-Svítidlo přisazené ,IP44 do průlezného kanálu	ks	10	770	7 700	164	1 640
Pohybové čidlo stropní na povrch,360st.,dosah 6m	ks	14	480	6 720	41	574
Pohybové čidlo nástěnné na povrch,180st.,dosah 6m	ks	3	480	1 440	41	123
Zásuvka dvojnásobná podom., 250V/16A s natočenou dutinkou a clonkou,bílá	ks	76	210	15 960	29	2 204
Rozvaděč R1B,R2B,R2A zapuštěný,oceloplech.,pro 72 modulů,vxš=673x635,EI30S,IP54 bez náplně a zapojení	ks	3	7 500	22 500		
Wago svorky 4x1,5-2,5	ks	300	4	1 200	1	300
Spínač podom.č.1	ks	30	240	7 200	23	690
Spínač podom.č.1 se sig.doutnavkou	ks	8	240	1 920	23	184
Spínač podom č.5	ks	4	240	960	23	92
Spínač podom č.6 se orientační doutnavkou	ks	19	240	4 560	23	437
Spínač podom č.6+6	ks	12	240	2 880	23	276
Krabice KO 125	ks	4	100	400	35	140
Krabice KO 97	ks	30	52	1 560	29	870
Krabice KO 68	ks	50	17	850	17	850
Krabice lištová LK80x28 2Z THF bezhalogen	ks	100	37	3 700	17	1 700
Krabice lištová LK80x28 THF bezhalogen	ks	90	34	3 060	17	1 530
Lišta vkládací bezhalogen 20x20	m	300	45	13 500	17	5 100
Lišta vkládací bezhalogen 40x20	m	1600	50	80 000	17	27 200
Parapetní kanál 170x70 bezhalogen.	m	30	120	3 600	29	870
Trubka toy.pr.20,ohebná	m	300	25	7 500	14	4 200
Bernard svorky	ks	20	75	1 500	41	820
Kabel 1-CXKH-R 4Bx10	m	120	220	26 400	29	3 480
Kabel 1-CXKH-R 3Cx2,5	m	1200	40	48 000	14	16 800
Kabel 1-CXKH-R 2Ax1,5	m	160	36	5 760	14	2 240
Kabel1-CXKH-R 3Cx1,5	m	1550	39	60 450	14	21 700
kabel 1-CXKH-R 3Ax1,5	m	140	39	5 460	14	1 960
Kabel 1-CXKH-R 5Cx2,5	m	110	62	6 820	14	1 540
Kabel 1-CXKH-R 4Dx1,5	m	150	47	7 050	14	2 100
Ukončení vodičů v rozvaděči+ zapojení do 2,5mm2	ks	160			6	960
Ukončení vodičů v rozvaděči+ zapojení do 16mm2	ks	20			17	340
Demontáž stávající elektroinstalace	hod.	80			257	20 560
Nespecifikované montážní práce	hod.	32			257	8 224
Vyhledání stávajících rozvodů	hod.	32			257	8 224
koordinace s ostatními profesemi	hod.	10			257	2 570

Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod.	3			257	771
Vypracování skutečné projektové dokumentace	kpl.	1			1 755	1 755
Protipožární ucpávkapro přechod kabelů stěnou nebo stropem s pož.odolností dle PO	m2	2	175	350	58	116
Vodič CY 4 zžl.	m	30	17	510	14	420
Vodič CY 16 -R zžl.	m	130	29	3 770	14	1 820
Sádra stavební	ks	1	175	175		
materiál mezisoučet				679 585		
přirážka 5% na prořez a podružný materiál				33 979		
materiál celkem				**713 564**		
montáže mezisoučet						162 764
PPV z montáže 3%						4 883
montáže silnoproud CELKEM						**167 647**
HZS- převzetí pracoviště	HZS	8			250	2 000
HZS- spolupráce s investorem a projektantem	HZS	8			250,00	2 000
HZS-montáž rozvodnice R1B,R2B,R2A,zapojení zás.a světel.obvodů	HZS	24			250,00	6 000
HZS hlavní a doplňujícíc pospojování, ekvipotencionální						
přípojnice, zapojení a montáž	HZS	6			250,00	1 500
HZS pomocné práce,kompletace	HZS	6			250,00	1 500
HZS elektro - mezisoučet						13 000
elektroinstalace silnoproud - materiál + montáže CELKEM						**894 211**
Skříňový rozvaděč RH , sestava dle PD, montáž rozvaděče,vxšxh=200x1800x400	ks	1				71725
Rozvodnice R1B (bez skříně), sestava dle PD, do zdiva+montáž rozvodnice	ks	1				9540
Rozvodnice R2B (bez skříně), sestava dle PD, do zdiva+montáž rozvodnice	ks	1				8657
Rozvodnice R2A (bez skříně), sestava dle PD, do zdiva+montáž rozvodnice	ks	1				8797
rozvodnice -mezisoučet						98719
dopravné rozvodnic - 5%						4935,95
rozvaděče CELKEM						**103 655 Kč**
4. ZEDNICKÉ PRÁCE A VÝPOMOCI						
Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	150			29	4 350
Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<150x150x100mm	m	50			41,00	2 050
Vysekání rýh do stěny pro trubky,kabely a vodiče,	m	100			34,00	3 400
Vrtání a průrazy otvorů	ks	50			35,00	1 750
Vybourání otvorů pro rozvaděče do zdi, malt.váp.do	ks	3			351,00	1 053
Provizorní zához kabelů a trubek v drážkách sádrou	m	100			59,00	5 900
ZEDNICKÉ PRÁCE A VÝPOMOCI CELKEM						**18 503 Kč**
revize a zkoušky elektro						**7 150 Kč**
Kalkulace CELKEM						**1 023 519**
Ceny jsou bez DPH.						

Příloha č. 2 – Projekt – samostatně na CD

Příloha č. 3 – Nabídková cena

Nabídková cena

Sumář	Cena bez DPH	DPH Výše 21 %	Cena s DPH
[a]	[b]	[c]	[d]
„MŠ Neklež 1a - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“	3.829.361,-	804.165,81,-	**4.633.526,81,-**

Nabídkové ceny jsou konečné, zahrnují veškeré související náklady s realizací (dodávku, montáž, likvidaci, práci, poplatky apod.), příslušenství, zisk zhotovitele.

Závazná nabídková cena bude posuzována bez ohledu na chyby ve výpočtu DPH.

Ochoz u Brna Dne 31. 5. 2016

MATYÁŠ STAVEBNÍ FIRMA S.R.O.
č. p. 363, 664 62 Ochoz u Brna
IČ: 29298113 DIČ: CZ29298113

.....
Marek Matyáš - jednatel

55.

Příloha č. 4 - Seznam případných subdodavatelů

Příloha č. 7

Seznam případných subdodavatelů

k veřejné zakázce **„MŠ Neklež 1a - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“**

1)
název subdodavatele: Marek Jochman – elektroinstalace s.r.o.
adresa sídla: Zapletalova 5/32, 620 00 Brno - Dvorska
zastoupený: Marek Jochman
IČ: 03955893
Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: elektroinstalace
Procento celkových nákladů plnění, které bude subdodavatel realizovat: 26,7 %

2)
název subdodavatele: VTP Žurek s.r.o.
adresa sídla: Velké Bílovice 691 02, Žižkovská 1481
zastoupený: Radek Žurek
IČ: 29307708
Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: rozvody
Procento celkových nákladů plnění, které bude subdodavatel realizovat: 15,2 %

3)
název subdodavatele: Ing. Kamil Koutný
adresa sídla: Stará cesta 999, 755 01 Vsetín
zastoupený: Ing. Kamil Koutný
IČ: 4912232
Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: podlahy
Procento celkových nákladů plnění, které bude subdodavatel realizovat: 14,3 %

Ochoz u Brna Dne 31. 5. 2016

MATYÁŠ STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
č. p. 363, 664 01 Ochoz u Brna
IČ: 29298113 DIČ: CZ 29298113

.....
Marek Matyáš - jednatel

Dodavatel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem ve smyslu § 147a zákona předat zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zadavatel je povinen ve smyslu § 147a zákona tento seznam subdodavatelů, **jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny, zveřejnit na svém profilu zadavatele.**

Příloha č. 5 – Doklad o bankovní záruce

KB

ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Jírova 2
628 00 Brno
IČO: 44992785

Bankovní záruka č. 1605008029

Byli jsme informováni, že na základě Smlouvy o dílo na provedení akce „MŠ Nekległ 1a - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor" (dále jen „**Smlouva**"), která bude uzavřena mezi Vámi a **Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČO: 29298113**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72118 (dále jen „**Klient**") je vyžadována bankovní záruka za splnění povinností Klienta ze Smlouvy ve výši CZK 500.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 500.000,00
slovy: Korun českých Pět set tisíc 00/100
(dále jen „**Zaručená částka**")

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „**Výzva**"). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího podpisu) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **20.09.2016** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

Příloha č. 6 – Doklad o pojistné smlouvě

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

IČ: 471 166 17
agentura Jižní Morava, Nádražní 14, 602 00 Brno
Tel.: 543 534 150

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojištěný:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. Bednaříkova 2893/1A 628 00 Brno IČ: 29298113
Pojišťovna:	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČ: 47116617
Rozsah pojištění:	Pojištění obecné odpovědnosti vč. odpovědnosti za vadný výrobek na limit plnění 25 000 000,- Kč při spoluúčasti 1 000,- Kč
Územní rozsah:	Česká republika
Účinnost smlouvy:	17.4.2012 – 16.4.2022
Číslo smlouvy:	8602999654

K pojištění se vztahují pojistné podmínky VPP P-100/09, ZPP P-600/05, DPP P-500/11, ZSU-500/11.

V Brně dne 11.6.2014

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA

.....
podpis zástupce pojistitele